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PREAMBULE

Appel d'offres ouvert (A.0.0) sur offres de prix (séance publique) en application de 'alinéa 2, paragraphe
1 de I'article 16 et de l'alinéa 3, paragraphe 3 de I'article 17 du du reglement relatif aux conditions et
formes de passation des marchés de I’Agences Urbaine de Kénitra —Sidi Kacem -Sidi Slimane entré en
vigueur du 27 mai 2014

ENTRE :

D’une part

L’Agence Urbaine de Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane représentée par sa Directrice, Madame Nahid
HAMTAMI, désignée ci-aprées par le terme "le maitre d’ouvrage".

D’autre part

Cas d’une personne morale

Agissant au nom et pour [e cOmMPLe de.......cueveeeeeeieeeeicicceereeee e en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés.
Au capital social.....ccceeeeeeeivireieiiiieeeee, Patente n® ....ocveeveiieeee e

o

Registre de commerce de..........c.cccceuveueen. SouS 1€ N°eeee e

ATFiliE @12 CNSS SOUS N oot e e eeeses e e seseeeerese s e seeee s

Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commerce de .............u.......... Sous le N’
Patente n°

\ne
Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions) Kmrm\ %

Sigi Simane s
o =

N
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Cas d’un groupement

Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention .........cccceevveeeeeenene.
(Les références de la convention)........... :

Membre 1:

Agissant au nom et pour le compte de.......ccccueieeivinieiceceseecienn, en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés.

Au capital social .coceeceeirirreceee e, Patente N ..o
Registre de commerce de .....ccccoevevcevrecnnenenn. Sous e N®. e

Affi

1€ @138 CNSS SOUS N vttt sttt s et ssn e stesae s enna e

Faisant €1ection de dOMICHE @U ..ottt et et sae et e e sresestea s e n e s e e e aaeeeas

1Y =Y0 0] o] =3 o TSR

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
. (Prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et
coordonnateur de I'exécution de I'étude, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24
positions)

OUVETT QUPIES oveeieceesenietetciee s et ses e ettt eseseseae ses et ess s easa s e eae sessstesa et e sesen bt eessesehsbesaneeresesens sen

Désigné ci-aprées par le terme « prestataire ».

Il a été convenu et arrété ce qui suit :

Kanitre- 3w Kacemr 3
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ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres a pour objet I'élaboration des plans de restructuration des douars Chmamna,
Kraymate, Ouled Mrabet et Azib Sidi El Mehdi relevant de la commune de Zaggota.

Il 'a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles cette étude sera effectuée par le contractant ainsi
que les modalités de rémunération.

ARTICLE 2 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX

Les obligations du contractant découlant du présent appel d’offres ouvert sont issues des documents ci-
apres :

1- La loi n°12-90 relative a l'urbanisme et le décret n°2.92-832 du 14 octobre 1993 pris pour son
application ;

2- Le dahir n°1-03-194 du 14 Rajeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-99
relative au code du travail ;

3- Le dahir n°1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11/11/2003) portant promulgation de la loi n°69-00 relative
au controle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes;

4- Le code général des impots institué par la loi de finances 2006 tel qu’il a été modifié et complété lors
de la loi des finances 2019 ;

5- Le dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics ;

6- Le reglement relatif aux marchés publics de I’Agence Urbaine de Kénitra - Sidi Kacem du 27/05/2014 ;

7- Le décret Royal n°330.66 du 10 Moharrem 1387 (21/4/1967) portant réglement général de la
comptabilité publique, modifié par le dahir n° 1/77/629 du 25 Chaoual 1397 (9/10/1977) et complété par
le décret n°2.79.512 du 26 Joumada Il 1400 (12 mai 1980) tel que modifié et complété ;

8- Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de service portant sur les
prestations d’études et de maitrise d’ceuvre (CCAG-EMO) passés pour le compte de I'Etat (CCAG-EMO),
approuvé par le décret 2-01-2332 du 22 Rabii Il 1423 (4 Juin 2002) ;

9- L'arrété du Ministere des Finances et de la Privatisation n°2-3572 du 8 juin 2005 portant organisation
financiere et comptable des Agences Urbaines ;

10-I'arrété du MEF n°1982-21 du 9 joumada | 1443 (14 décembre 2021) relatif a la dématérialisation des
procédures de passation des marchés publics et des garanties pécuniaires ;

11- La circulaire du Premier Ministre n°397 Cab du 05 Décembre 1980 (27 Moharam 1401) relative aux
assurances des risques situés au Maroc ;

12- La Décision du Ministére des Finances et de la Privatisation n°212 DE/SPC du 06 Mai 2005 fixant les
seuils des actes soumis aux visas des controleurs d’Etat des Agences Urbaines ;

13- L'ensemble des textes spéciaux et documents généraux relatifs aux prestations a effectuer, rendues
applicables a la date de passation du marché.

S’ajoutant a ces documents tous les textes |égislatifs et reglements en vigueur. Le contractant devra se
procurer ces documents s’il ne les posséde pas déja, il ne pourra en aucun cas I'ignorance de
ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.
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ARTICLE 3 : ELEMENTS DE CADRAGE DE LA PROBLEMATIQUE

La commune de Zaggota est I"'une des rares au niveau de la Région de Rabat-Salé-Kénitra et la seule au
niveau de Province de Sidi Kacem a étre située entre deux régions administratives et deux zones
géographiques et a étre traversée par deux routes nationales connaissant des trafics importants. Cet
élément de taille a permis au centre de Zaggota de se hisser au rang de centre relais a I’'échelle de la

Province selon le SDAU de bipole de Sidi Kacem-Sidi Slimane.

Le centre de Zaggota est également située dans la zone du Gharb Bour et jouit ainsi de potentialités
agricoles intéressantes (terres fertiles, appartenance a I’'ORMVAG, disponibilité des ressources en eau, ...)

notamment dans son arriére-pays sachant que la vocation de la commune est essentiellement agricole.

Ce centre est dotée d'un document d'urbanisme notamment un plan d'aménagement qui est homologué
en 2011. La localisation de la commune de Zaggota est avantageuse sur plusieurs plans. Elle se positionne
dans une vaste plaine dont I'accessibilité est tres facile. La commune de Zaggota est ouverte dans toutes
les directions (Sidi Kacem, Fes, Meknes et Ouazzane). C'est ce qui lui confére une position stratégique

dans son environnement.

La dynamique urbaine du centre au cours des dix derniéres années a été de ce fait faible, peu de
logements ayant été construits. Toutefois les interventions de la collectivité territoriale et des services
extérieurs ont été importants : un souk en cours de réaménagement et des boutiques et services de
proximité qui permettent essentiellement de commercialiser les produits agricoles locaux ou des
communes environnantes. Le secteur artisanal est peu développé et se limite a celui de services (soudage,
menuiserie), celui de production n’étant guére pratiqué au niveau de I'aire d’étude. Le tourisme pourrait
étre développé au niveau de I'aire d’étude, des études ont d’ailleurs été menées a ce niveau prévoyant de
mettre en avant les potentialités de la commune notamment son activité équine, le festival printanier de
Zaggota, la proximité du site de volubilis, Toutefois, le seul camping existant est toujours non fonctionnel.
En dépit de ses potentialités, I'aire d’étude n’a pas connu une hausse démographique importante
s’expliquant par la rareté des opportunités d’emplois et la transition démographique qu’a commencé a

connaitre le territoire communal.

Par ailleurs cette localisation ne freine pas son insertion dans les armatures urbaines environnantes. Son
implantation dans un territoire a vocation agricole a vu ses rapports avec son environnement se renforcer
et se diversifier avec I'importance du périmétre irrigué. L'importance de la production agricole et

I'ouverture du centre ont permis a ce dernier de jouer un réle dans la fonction ¢ erciale que lui

procure son souk hebdomadaire, caractérisé par |'attrait qu’il exerce sur son oire des
zones lointaines, et demeure une des principales destinations ddsW AEweoed teprse leur
Kanite-Jha Kacem
approvisionnement. Sisi Skmane
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Démographiquement, la population du centre compte 3416 habitants presque le 1/4 de la population

communale qui est de 10032 selon le RGPH 2014. Laquelle présente 31,7% de population en age

d’activité.

Par ailleurs, les conditions de I'habitat et des équipements qu’offre I'aire d’étude sont insatisfaisantes

pour assurer une vie décente a la population locale. Certes, I'habitat insalubre et non organisé est

développé dans l'aire d’étude avec un manque flagrant en termes d’équipements socio-collectifs et

d’infrastructure de base.

Aussi et afin de palier a ces dysfonctionnements, I’Agence Urbaine de Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane

lance cette étude de restructuration pour apporter des solutions idoines.

ARTICLE 4 : AIRE DE L'ETUDE

La zone d'étude objet de cette restructuration, se situe dans la Province de Sidi Kacem qui s'étend sur une

superficie de 3060 km? et elle est composée d'une grande partie des plaines fertiles du Gharb au nord-est

de la Province, qui fait sa richesse agricole. Ainsi que des plateaux qui sont situés au nord-est et au sud, et

enfin des collines et piémonts en direction du Rif a I'Ouest.
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Uaire de I’étude se situe dans la Commune de Zaggota, limitée par les communes de Bab Tiouka et Selfat
et au sud par la Province de Meknes. Les douars objets de la restructuration sont d’'un nombre de quarte,

ils sont représentés dans la figure ci-dessous :

" | Douar Azib Sidi E] Mehdi

Les quatre douars objet de ladite étude sont dispersés au niveau de la co

superficies différentes :
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Douar Kraymate
Sup=20.5 Ha

Douar Ouled Mrabet
Sup= 38 Ha




Douar Chmamna
Sup= 34 Ha




ARTICLE 5 : OBJECTIFS DE L'ETUDE

La prolifération de I’habitat non structuré constitue une importante contrainte empéchant la réalisation
d’un développement spatial équilibré dans les milieux urbains et ruraux.

Ce phénomene complexe, ayant des retombées négatives tant sur la santé des habitants que sur
I’environnement et |'organisation spatiale, constitue un trait dominant du paysage urbain qu’il faut traiter
globalement et spécifiquement dans ses différentes formes.

Par ailleurs, ce type d’habitat suscite de plus en plus d’intérét de la part des pouvoirs publics qui
comptent I'appréhender dans sa globalité.

L'objectif de la présente étude est I’élaboration des plans de restructuration des douars cités en article 4,
constituant des documents de planification et de gestion simples et opérationnels qui ont pour but :

- Lerehaussement de la qualité architecturale et urbanistique au niveau de I'aire d’étude ;
- La maitrise de leur développement et leur intégration dans le tissu urbain global ;

- La normalisation et la mise a niveau des groupements et douars compte tenu des différentes
contraintes du site, en vue de maitriser leur croissance et limiter leur extension au désavantage des
zones agricoles et zones a risques ... ;

- L'organisation et la maitrise de I'espace bati et la définition du droit de construire agissant
éventuellement sur I'implantation, la hauteur et I’aspect extérieur des constructions ;

- La création des conditions propices permettant de redresser le cadre de vie des groupements
concernés en leur assurant le minimum requis tant au niveau de la salubrité des logements que des
équipements de base et de proximité nécessaires ;

- Lintégration de |a notion de la durabilité dans le développement du tissu a restructurer ;

- La connaissance des risques et des vulnérabilités du territoire afin d'adapter le principe de résilience
dans ses différentes dimensions ;

- La diminution de la consommation énergétique des équipements et des matériaux a travers I'analyse
architecturale et I'usage des matériaux de construction;

- L'accompagnement de la transition écologique des habitations et des équipements ;
- Linjection des équipements de proximité;
- La definition des servitudes publiques et le droit d’utilisation du sol ;

- La mise en ceuvre des dispositions du PA en vigueur.

ARTICLE 6 : DESCRIPTION ET CONSISTANCE DES PRESTATIONS

L’étude est composée de trois missions principales :

Mission 1: - Elaboration du rapport diagnostic, orientations et propositions d’aménagement ;
Mission 2 : - Elaboration des plans de restructuration et des réglements d’aménagement ;
Mission 3 : - Proposition d’un plan d’action et les plans d’alignement et d’ordonnancement

architectural des fagades des batiments donnant sur les principales artéres.
Mission 1- Elaboration du rapport diagnostic, orientations et propositions d’aménagement :

Lors de cette phase, le contractant présentera une méthode d'approche spécifique a I'étude faisant
ressortir les différentes taches a mener en précisant la démarche & adopter et la problématique
générale.




Le rapport de cette mission dont I'objectif est de connaitre les secteurs objets de I'étude, doit traiter les
thémes suivants :

1- Etude du contexte physigue et les contraintes du site ainsi que les risques qui peuvent en découler ;

2- Etude sociodémographique et économique : par I’analyse de la structure sociale de I'aire de I’étude en
se basant sur les données du RGPH 2014 et des enquétes sur les lieux, d’une part, et de cartographier
les activités dans la zone et I’étude de leur organisation et les tendances actuelles, d’autre part.

3- Etude urbanistique et architecturale : en menant des réflexions autour de ce tissu composite et
hétérogene, a travers le mode d’occupation du sol, des gabarits, des accessibilités, etc.... et en étudiant
sa morphologie urbanistique afin de déterminer les actions d'aménagement a entreprendre pour la
mise a niveau du processus de production du cadre bati.

4- Etude de I’habitat et ses typologies : en fournissant les différentes implantations des batiments sur le
site, les techniques de leur construction, leur conception architecturale notamment en matiére de
facades, etc.

5- Etude de structure et d'infrastructure : en étudiant I'organisation de la circulation et ses différents
aspects : circulation piétonne et automobile, stationnement, signalisations verticale et horizontale,
conflits intermodaux, accessibilités pour personnes a mobilité réduite, d’une part, et I'infrastructure de
base en analysant I'état des réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement, d’autre part.

Aussi, il est appelé a dresser un inventaire des équipements socio-collectifs, des installations d’intérét
général ; et analyser leur répartition spatiale et leur taux de desserte ainsi que les déficits enregistrés a
cet effet, et ce, en fonction de la nouvelle grille des équipements.

6- Etude fonciere: Sur la base des résultats des études topographiques (restitution, levés, études
parcellaires, situation fonciere et statuts de propriété ...) le contractant est appelé a analyser ces
données et faire dégager les différents problémes liés a ce volet.

Il est entendu que les éléments d’analyse désignés, ci-dessus, sont proposés a titre indicatif et doivent
étre enrichis, hiérarchisés et complétés selon une approche propre au contractant. Le but étant d'aboutir
a un diagnostic pertinent par rapport a la problématique de I'aire étudiée permettant d’aboutir a une
étude réaliste et faisable.

La conclusion de ce diagnostic devrait amener a la construction d’une vision globale et prospective sur le
devenir de ces douars et la mise en exergue des éléments de développement a consolider, en vue d’une
meilleure intégration dans I'armature urbaine locale et provinciale.

Partant de ces études, le contractant est amené a approfondir sa connaissance de la problématique de
I'aire d’étude afin qu’il soit apte a formuler et justifier ses recommandations et ses options
d’aménagement. Ainsi, il sera appelé a dresser ses choix d’aménagement et de proposer différents
scénarios en intégrant les aspects suivants :

v Urbanisme durable

Il s’agit également a travers cette étude, de mettre en exergue les principes de I'urbanisme durable en
vue d’intégrer des considérations fonctionnelles, environnementales et qualitatives afin de concevoir et
de planifier un environnement qui :

e Comporte des infrastructures de qualité et bien planifiées créant les conditions d’un niveau élevé
d’activités sociale, culturelle et économique ;

e Met en ceuvre des approches modernes, économes en énergie permettant d’améliorer la qualité
écologique et retenant le principe de I'efficacité énergétique ;

A cet effet ; il est opportun de s'inspirer du référentiel de |'urbanisme durable initié v i /e de
tutelle en Octobre 2017.

v’ Approche participative appuyée par un accompagnement social «

Le plan de restructuration au-dela d’un outil de gestion et d’utilisation du sol, de %{4& o%té‘@as

""?\"’%*a"‘:
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de développement et d’équilibre et promouvoir un dialogue initié par les pouvoirs publics avec
I’ensemble des partenaires en particulier la population cible, et ce, dans le but de mettre en place les
conditions idoines pour une meilleure mise en ceuvre.

Ainsi, et afin de garantir a cette étude I'objectivité nécessaire, elle doit étre menée dans un cadre de
concertation, de négociation, de suivi et de pilotage permettant la mise en relation des différents acteurs
(institutionnels, privés, organisations de la société civile). Il s'agit 1a de mettre en place un processus de
dialogue avec la population concernée pour maitriser son image et sa perception sur le projet et de
I'accompagner a exprimer ses attentes, répondre a ses besoins et trouver les solutions appropriées a ses
situations.

Les modes de concertation et de participation de la population seront arrétés en commun accord avec
I"'administration et ce, sur proposition du contractant (ateliers, journées d’études, etc.).

Mission 2 - Elaboration des plans de restructuration et des réglements d’aménagement

Cette phase sera traduite par une proposition spatiale de restructuration aprés concertation entre le
maitre d’ouvrage et le contractant qui sera établie a des échelles appropriées. Elle comprendra :

e Des plans graphiques & I'échelle de 1/1000°™ ou 1/500°™ ou une échelle appropriée définissant la
structure globale des douars. Ces plans doivent également comporter :

- Les voies existantes a maintenir et / ou celles a créer ;

- Les équipements existants et ceux dont la réalisation est projetée ;
- Les zones d’habitat et leur typologie ;

- La localisation des équipements nécessaires ;

- Les différents zonages, le cas échéant ;

e Un réglement qui définit les régles de construction dans les douars ou quartiers.

Mission 3 - Proposition d’'un plan d’action, plans d’alignement et d’ordonnancement architectural des
facades des batiments donnant sur les principales artéres :

Le contractant devra formuler ses intentions en ce qui concerne I'alignement, les élévations des fagades
et de I'aménagement des arteres principales : ordonnancement, couleurs, ouvertures, traitement des
commerces ou RDC, mobilier urbain, arbres d'alignement, etc. Cette mission sera sanctionnée par des
réunions de concertation lors desquelles le contractant débattra avec I'administration ses propositions.

Chaque réunion sera sanctionnée par un procés-verbal qui marquerait I'état d'avancement de la mission
ainsi que les recommandations de I'administration.

Les propositions arrétées en commun accord avec I'administration, constitueront les actions prioritaires
qui seront cartographiées a des échelles adéquates a arréter en commun accord avec I'Administration, et
illustrées avec les techniques de représentation les plus appropriées a leur nature. Sur ce, le contractant
est tenu de présenter un plan d’action pour la réalisation du projet comportant : un montage financier et
institutionnel, une priorisation des actions et des délais de réalisation.

Au cours de I'exécution des travaux objet du présent marché qui sera issu du présent appel d’offres, les
représentants désignés par I’Administration auront a tout moment le droit d’intervention dans la
conduite des études et du suivi des travaux et ce, soit sur terrain ou soit aux bureaux. lls pourront
procéder a toute vérification portant sur la qualité du travail exécuté et le volume des prestations.

Autres missions :

En plus des missions qui composent les phases de I’étude, il faut mettre I’accent sur les taches suivantes :
® Le contractant doit se charger de la réalisation des documents et support

concertation, ainsi que I'animation des réunions techniques et de concertati

® Le contractant se charge aussi de la rédaction des PV et comptes rendu @meﬁ& tout
au long de la période de I’élaboration de I’étude.
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ARTICLE 7 : COMPOSITION DE L'EQUIPE

’étude sera menée par un chef de projet, architecte ou architecte-urbaniste, ayant une expérience
confirmée. Le BET devra faire appel en plus aux consultants suivants :

e Un ingénieur en génie civil ;

e Topographe;

e Un urbaniste / géographe (géographie urbaine) ;

e Un juriste.

e Infographiste

e Technicien en architecture et Urbanisme

Cependant, le choix est laissé au BET d’ajouter des profils qu’il jugera correspondants aux finalités de
I’étude.

Le chef de projet assurera la direction technique et I’'animation des consultations et veillera a ce que
toutes les taches prévues dans chaque phase d’étude soient exécutée dans leurs délais. Il sera, en outre,
chargé de diriger la présentation des travaux pendant les réunions de concertation.

ARTICLE 8 : DELAIS D’EXECUTION ET CARACTERISTIQUES DES LIVRABLES

La durée de I'étude est fixée a 300 jours dont 90 jours sont réservés aux corrections. Le délai de réalisation
ne tient pas compte du délai d’instruction réservé a I’AUKSS dont il est de 30 jours par phase, Le contractant
s’engage a démarrer les études dés réception de I'ordre de service du commencement. Il devra respecter le
planning du déroulement des travaux. Ceci dit, ce planning devra s'inscrire impérativement dans les délais
partiels et définitifs imposés par le maitre d'ouvrage et précisés ci-dessous :

Délais Délais de

Ph I'é
g delepce durendu | correction

Nombre d’exemplaires

- 03 exemplaires du rapport diagnostic (version
provisoire)+10 CD/DVD

- 03 exemplaires du rapport diagnostic et 10
CD/DVD (version définitive)

- 03 exemplaires des plans de restructuration et

les reglements qui l'accompagnent (version

| provisoire) +10 CD/DVD

- 03 exemplaires des plans de restructuration et

les reéglements qui l'accompagnent et +10

CD/DVD (version définitive)

Phase 1 : Rapport diagnostic,
orientations et propositions 90 jours 30 jours
d’aménagement

j Phase 2 : Plans de
restructuration et les réglements | 60 jours 30 jours
d’aménagement

Phase 3: Proposition d’un plan

d’action, plans d’alignement et

 d’ordonnancement architectural . . - 03 rapports (provisoires) +10 CD/DVD
im 60 jours | 30 jours | i

des fagcades des batiments -03 rapports (Définitifs) +10 CD/DVD

donnant sur les principales 1

arteres

Tous les documents remis doivent étre d’un format 21/29,7 ou 29,7/42, en couleur, illustré et étayé de
tableaux, diagrammes, photos et cartes nécessaires aux concertations. L'échelle de ces cartes sera arrétée
en commun accord avec I'Administration.

Les rapports définitifs des 3 phases doivent étre de bonne qualité et en format exploitable. Ils seront
remis sur support informatique (CD avec pochette en couleur).

ARTICLE 09 : CARACTERISTIQUES DES LIVRABLES

1- Rendu, textes et graphiques

Le contractant aura a fournir :
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e Les rapports en édition provisoire et les rapports en édition finale de chaque phase ;

e Les plans sous format d’une feuille de restitution avec cartouche et légende ;

e Le DVD comprenant les fichiers numériques constituant les documents écrits modifiables pour les textes
et les tableaux et les graphiques, JPEG, PDF, PSD pour les images et schémas, un format arrété d'un
commun accord avec le maitre d’ouvrage pour le dessin du plan (DWG, ...), et la version SIG avec une
extension (Shp) de I'ensemble des plans.

Limpression des documents relatifs aux phases 1, 2 et 3, se fera en recto ou recto verso selon le choix, texte
noir et couleur, photos et cartes en quadrichromie sur un support papier de bonne qualité. Le bureau
d’études devra remettre les documents afférents a chaque phase en langue frangaise.

2-Les versions des documents déposés par le contractant :

Chaque version doit avoir un code spécifique afin de distinguer entre les différentes versions (version
provisoire, version corrigée, version définitive).

3- Numérisation du Plan de restructuration

La dématérialisation du plan de restructuration consiste a mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour
disposer sous forme numérique des documents graphiques et des textes qui le compose.

Le contractant devra remettre au maitre d’ouvrage le Plan de restructuration numérisé selon le cahier des
charges de structuration des données a arréter d’'un commun accord avec le maitre d’ouvrage. Il doit
également proposer une méthodologie qui permet une exploitation des données constituées dans un
systéeme d’information géographique (SIG) et I’édition du document.

4- Base de données SIG :

Avant la réception définitive, le BET doit remettre une base de données SIG comprenant toutes les
informations collectées tout au long de I'étude (enquéte ménages, enquétes sectorielles, cartes
thématiques, zonages, affectation urbanistique, réglementation, ...) avec une extension Shp.

La version SIG contenant les plans de restructuration doivent intégrer dans leurs tables attributaires relatives
a chaque lot les informations concernant ceux-ci (Numéro de lot, superficie du lot et les niveaux..). Il est
donc entendu que les documents établis pendants les trois phases de I’étude soient construites sur une base
de données SIG. Il est donc entendu que les documents établis pendant les trois phases de I’étude soient
construits dans une base de données SIG

ARTICLE 10 : MONTANT DES PRESTATIONS

Le montant global du marché qui sera issu du présent appel d’offres s’entend toutes taxes comprises. Il
sera liquidé en fonction de la remise et de I'approbation des documents en pourcentage du montant
total, comme précisé dans I'article 09 ci-dessus.

Les paiements seront effectués en dirham marocain et seront versés aprés réception du rapport corrigé
suite aux différentes réunions de travail et de concertation. Ils se feront par virement au compte n° (RIB
SUT 24 POSItIONS) wvveeieiieiieiece e OUVEIT QUPTES A..uuierriii ettt s eeee e e et apres
déduction de la retenue de garantie comme suit :

- Vingt cing pour cent (25%) du montant du marché qui sera issu du présent appel d’offres aprés remise,
en version définitive, du rapport diagnostic - orientations et propositions d’'aménagement ;

- Trente cing pour cent (35%) du montant du marché qui sera issu du présent appel_d.offres aprés
remise, en version définitive, des Plans de restructuration et les reglements d’amé 'ggmemr,,,
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éventuelles de I’Administration, et ce, selon le nombre de copies contractuelles.

ARTICLE 11 : APPROBATION ET VISA DU MARCHE

Le présent marché qui sera issu du présent appel d’offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu'apres
son visa par le Contréleur d’Etat et notification de son approbation par le maitre d’ouvrage.

L'approbation du marché qui sera issu du présent appel d'offres doit intervenir avant tout
commencement de réalisation. Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de 75 jours a
compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas ol le délai de validité des offres est prorogé
conformément & l'article 33 du réglement des marchés de I’Agence Urbaine-Kénitra-Sidi Kacem-Sidi
Slimane, le délai d’approbation précité est majoré d’autant de jours acceptés par I'attributaire du marché
qui sera issu du présent appel d’offres.

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de I'article 136 du reglement des marchés de I’AUKSS,
avant I’expiration du délai visé a I'alinéa 2 cité ci-dessus, le maitre d’ouvrage doit proposer a I'attributaire,
par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de
communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne
dépassant pas trente (30) jours. L'attributaire doit faire connaitre sa réponse avant la date limite fixée par
le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 12 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché qui sera issu du présent appel d’offres sont :

1- L'acte d’engagement;

2- Le Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;

3- L'offre technique ;

4- tout document mentionné comme piéce constitutive dans le cahier des prescriptions spéciales ou
dans le cahier des prescriptions communes tels que plans, notes méthodologiques, notes de calcul,
dossier de sondage, dossier géotechnique, liste et curriculum vitae du personnel affecté a la
réalisation de la prestation ;

5- Le bordereau des prix global

6- La décomposition du montant global ;

7- Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de services portant sur les
prestations d’études et de maitrise d’ceuvre (CCAG-EMO).

8- En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché qui sera issu
du présent appel d’offres, ceux-ci prévalent dans I'ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 13 : DOMICILE DU CONTRACTANT

Le contractant devrait remplir les obligations qui lui sont imposées par le CCAG-EMO, toutes les
notifications lui seront valablement faites dans les bureaux de |'adresse indiquée sur son acte
d'engagement.

ARTICLE 14 : RECEPTION PROVISOIRE

Les dlfferents documents sont soumis a des venflcatlons destinées a constater qu elles repondent aux

les modalités prévues au présent CPS et au CCAG EMO.

Apres vérification le maitre d’ouvrage procédera:

- Soit a I'approbation du rapport, document ou produit sans réserve ;

- Soit invitera le titulaire a procéder a des corrections ou améliorations pour les
exigences du cahier des prescriptions spéciales et aux régles de I'art ;
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grave diiment justifiée.

A l'issue de la procédure de vérification et/ou d’approbation des rapports, documents ou produits prévus,
pour chaque phase partielle. Chaque réception partielle donne lieu a I'établissement par le maitre
d’ouvrage d’un procés-verbal dont une copie est notifiée au titulaire.

Apreés la derniere réception partielle, le maitre d’ouvrage prononce la réception provisoire du marché qui
sera issu du présent appel d’offres.

ARTICLE 15 : RECEPTION DEFINITIVE

Etant donné qu’aucun délai de garantie n’est prévu pour cette prestation au niveau du CPS c'est la
derniére réception partielle et la réception provisoire prononcées qui tient lieu de la réception définitive
du marché qui sera issu du présent appel d’offres et ce conformément aux dispositions 3 de I'article 49
du CCAG- EMO

ARTICLE 16 : NANTISSEMENT

Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement du marché qui sera issu du présent appel d’offres, il
est précisé que :

La liquidation des sommes dues au contractant en exécution du marché qui sera issu du présent appel
d’offres sera opérée par les soins du maitre d'ouvrage ;

L'autorité chargée de fournir au contractant ainsi qu’aux bénéficiaires du nantissement ou subrogation
des renseignements et états prévus au dahir n® 1-15-05 du 29 rabii || 1436 (19 février 2015) portant
promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics est le maitre d’ouvrage ;

Les reglements prévus au marché qui sera issu du présent appel d’offres seront effectués par le trésorier
payeur de I’Agence Urbaine de Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane, seul qualifié pour recevoir les
significations des créanciers du contractant ;

En application de I'article 11 du CCAG-EMO, alinéa 5, le maitre d'ouvrage délivrera au contractant et a sa
demande, et contre récépissé, un exemplaire du marché qui sera issu du présent appel d’offres portant la
mention «Exemplaire Unique» ;

Les frais de timbres de I'«Exemplaire Unique» sont a la charge du contractant.

ARTICLE 17 : NATURE DES PRIX

Le présent marché qui sera issu du présent appel d’offres est a prix global. Le prix est établi et calculé sur
la base de la décomposition du montant global annexée au présent cahier des prescriptions spéciales. Ce
prix global couvre et rémunére I'ensemble des prestations qui font I'objet du marché qui sera issu du
présent appel d’offres et telles qu’elles doivent étre exécutées conformément a ce dernier.

Les prix du marché qui sera issu du présent appel d’offres sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des études y compris tous les droits, impéts, taxes, frais généraux, faux frais et
assurer au prestataire une marge pour bénéfice et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses
qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

ARTICLE 18 : REVISION DES PRIX

prix ne sera appliquée.

ARTICLE 19 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF
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(3%) du montant initial du marché qui sera issu du présent appel d’offres.

Le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis a I'Etat dans le cas ou le contractant
ne réalise pas son cautionnement définitif dans un délai de 30 jours suivant la date de la notification de
I’approbation du marché qui sera issu du présent appel d’offres ou dans les cas prévus par Iarticle 39 du
réglement, le cautionnement définitif ou la caution qui le remplace sera restitué et libéré a la suite d’une
mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la
réception définitive du marché qui sera issu du présent appel d’offres, la confiscation desdites cautions
sera appliquée a la demande de cette Agence conformément a la réglementation en vigueur.

ARTICLE 20 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 10% sera opérée sur le montant de chaque décompte relatif aux études objet
du présent marché qui sera issu du présent appel d’offres. Cette retenue de garantie cesse de croitre
lorsqu’elle atteindra 7% du montant global du marché qui sera issu du présent appel d’offres. Elle sera
remboursée aprés la réception définitive de I'ensemble des prestations et peut étre valablement
remplacée par une caution bancaire pour le méme montant de la retenue de garantie.

ARTICLE 21 : ASSURANCE DU CONTRACTANT

Conformément aux dispositions de I'article 3 de I'arrété du 13 chadbane 1360 (06/09/1941) unifiant le
contrble de I'Etat sur les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, I'assurance des
risques inhérents a I'objet du présent marché qui sera issu du présent appel d’offres doit étre souscrite et
gérée par une entreprise d'assurance agréée par le Ministere des Finances pour pratiquer au Maroc
I'assurance dudit risque.

Le contractant est d'une facon générale responsable de tous les accidents matériels ou corporels pouvant
lui étre imputés du fait du personnel qu'il emploie, du matériel qu'il utilise et spécialement des fautes de
la part de ses agents, représentants, sous-traitants, etc.

Le contractant doit souscrire les contrats suivants :

e  Accidents de travail ;
e  Risques de responsabilité civile.

ARTICLE 22 : DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT

Les frais de timbres et d’enregistrement du marché qui sera issu du présent appel d’offres résultant du
présent appel d’offres sont a la charge du contractant.

ARTICLE 23 : SOUS-TRAITANCE

Apres la signature du marché découlant du présent appel d’offres, le contractant peut en confier
I'exécution d'une partie a un tiers, sous réserve de notifier a I'administration la nature des prestations
qu’il envisage de sous-traiter ainsi que l'identité, la raison ou la dénomination et |'adresse des sous-
traitants.

La sous-traitance ne peut porter que sur une des phases de I'étude. Elle n’est ,a leMdginitive et
exécutoire qu’aprées son approbation par I'administration. o

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises du contractant
réglement des marchés de I’Agence Urbaine Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane.

Le maitre d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dan
compter de la date de I'accusé de réception.
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Le contractant demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché
découlant du présent appel d’offres et il est considéré le seul interlocuteur avec le maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou ces obligations ne seraient pas respectées, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de
résilier le marché qui sera issu du présent appel d’offres sans préavis ni indemnité.

ARTICLE 24 : PENALITES DE RETARD
Le montant de la pénalité pour le dépassement du délai d'exécution est fixé & 1/1000 du montant du
marché qui sera issu du présent appel d’offres par jour calendaire de retard. Le montant total des
pénalités est plafonné a 10% du montant initial du marché qui sera issu du présent appel d’offres.
Toutefois, le montant global des pénalités pour retard est limité a dix pour cent (10%) du montant du
marché qui sera issu du présent appel d’offres, en application de I'article 42 du C.C.A.G.E.M.O.Lorsque le
plafond des pénalités est atteint, le maitre d’ouvrage est en droit de résilier le marché qui sera issu du
présent appel d'offres aprés mise en demeure préalable et sans préjudice des mesures coercitives
prévues par I'article 42 du CCAG-EMO

ARTICLE 25. RESILIATION DU MARCHE

Pour toutes les conditions de résiliation du marché qui sera issu du présent appel d’offres il sera fait
application des dispositions de I'article 52 du C.C.A.G.E.M.O.Par ailleurs, cette clause ne fera pas obstacle
a l'application des autres cas prévus par le décret de 2-01-2332 du Rabiaa | 1423 (04/06/2002)
approuvant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de services portant
sur les prestations d’études et de maftre d’ceuvres, passés pour le compte de I'état (CCAG-EMO).

Aussi, et dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage constate aprés examen des rapports des différentes phases
de I’étude que le rendu ne répond pas aux exigences de I’étude, et n’honore pas les engagements que le
contractant a initialement mentionné dans I'offre technique, la résiliation pur et simple du marché qui
sera issu du présent appel d’offres sera peut-étre prononcée par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 26. RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON-RESIDENTS AU
MAROC

Une retenue a la source au titre de I'imp6t sur les sociétés ou de Iimpét sur le revenu, le cas
échéant, fixée au taux de dix pour cent (10%), sera prélevée sur le montant hors taxes sur la

valeur ajoutée des études réalisées au Maroc dans le cadre du présent marché qui sera issu du
présent appel d’offres.

ARTICLE 27 : SECRET PROFESSIONNEL

Le Contractant et son équipe se considérent comme entiérement liés par le secret professionnel et
s'engagent a n'utiliser les documents et renseignements auxquels ils auraient accés au cours de I'étude
que dans la stricte mesure des nécessités de celles-ci.

Il est responsable de I'exécution professionnelle et correcte des études faisant I'objet du présent marché
qui sera issu du présent appel d’offres dont I’Administration sera propriétaire.

ARTICLE 28 : OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage s'engage, vis-a-vis du contractant, a:

- Mettre a sa disposition I'ensemble des données dont il dispose, nécessajre®
prestations en question (Plans d’aménagement et / ou Plans de restru
s’ils existent, etc.);
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et les plans de restitutions nécessaires a I'appréhension de I'aire de |’étude) ;

- Faciliter I'accés a toutes les informations et documents non commercialisés utiles a |'étude et dont
disposent les différentes administrations et organismes au niveau local et central.

Ne sont pas concernés par ce paragraphe, les documents commercialisés par les administrations qui
seront acquis et financés directement par le Contractant.

ARTICLE 29 : ARCHIVAGE DES DOCUMENTS

Le Contractant procédera a un archivage de tous les documents et données collectés et traités au cours
de I'étude. Il restituera ces documents, tous les originaux et tous les négatifs ou fichiers des
photographies, en fin d'étude, au maitre d'ouvrage.

Il saisira tous les plans et données sur support informatique compatible avec celui du maitre d'ouvrage.
L’ensemble des supports diment répertoriés sera remis a la fin des études.

Pour des raisons de compatibilité avec le matériel informatique de I’Administration, les logiciels a utiliser
seront choisis en concertation avec I'Administration avant le démarrage des études.

ARTICLE 30 : REGLEMENT DES LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché qui sera issu du présent appel d’offres, des désaccords surgissent avec
le titulaire, les parties s’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 52 a 55 du
CCAG-EMO.

Les litiges éventuels entre le maitre d’ouvrage et le prestataire sont soumis aux tribunaux statuant en
matiére administrative.

ARTICLE 31 : MODIFICATION DU PROGRAMME DE L’OPERATION

Si pendant I'accomplissement de la mission confiée au contractant, le maitre de I'ouvrage décide
d’apporter des modifications au programme de |'opération, soit en cours d’études, (changement de parti
architectural, de structure, autres...) soit en cours de travaux (augmentation du volume des travaux dans
une proportion n’excédant pas les 10% du marché initial qui sera issu du présent appel d’offres) le
contractant ne pourrait se refuser d’établir les études complémentaires et d’assurer le contréle et le
reglement des travaux complémentaires en résultant. Il serait alors rémunéré sur la base des dispositions
prévues a l'article 16 ci-dessus.

ARTICLE 32 : AUTORISATIONS

Le maitre d’ouvrage s’engage a mettre a la disposition du contractant les différentes autorisations et
lettres d’introduction nécessaires a la collecte des données et a I'investigation sur le site.

ARTICLE 33 : DELAIS D’ACCEPTATION DU MAITRE D’OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage s'engage a faire part de ses observations au consultant sur les différents documents
soit par note écrite soit au cours des réunions techniques, dans un délai de 30 jours a compter de la date
de réception des documents.

Tout démarrage de I'étude d'une mission sera conditionné par |'acceptation, sans réserves majeures, de la
phase antérieure (mentionnées dans les comptes rendus de travail). Aussi, le maitre d'ouvrage s’engage a
levée des réserves.

ARTICLE 34 : REDACTION DES NOTES ET DES PROJETS DE PROCES VERBAUX

Le Contractant aura la charge de dresser les projets de procés verbaux de tou
liées au projet dans les 48 heures qui suivent la tenue de ces réunions ou sorties.
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De méme, il aura la charge de rédiger a la demande du maitre d'ouvrage les notes de synthése et de
présentation du projet.
ARTICLE 35 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

Une fois remis par le contractant, les rapports et documents de tous genres énumérés a l'article 9
deviennent la propriété exclusive du maitre d'ouvrage, le contractant ne pourra en conséquence
prétendre a |'exercice d'aucun droit patrimonial sur les résultats de I'étude, ni en partie ni en totalité, et a
quelque titre que ce soit.

Le maitre d'ouvrage pourra utiliser librement lesdits rapports et documents notamment pour faire
d'autres études complémentaires ou connexes, soit par le consultant lui méme soit par un tiers.

ences UDA'"
Ju1 Kace

o=
wennré-
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ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NATIONAL DE L’'URBANISME, DE L’HABITAT
ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

AGENCE URBAINE
KENITRA-SIDI KACEM-SIDI SLIMANE

ELABORATION DES PLANS DE RESTRUCTURATION DES DOUARS CHMAMNA, KRAYMATE, OULED
MRABET ET AZIB SIDI EL MEHDI RELEVANT DE LA COMMUNE DE ZAGGOTA.
APPEL D’OFFRES N°08/AUKSS/2023

BORDEREAU DU PRIX GLOBAL

N° du

B Désignation de la prestation Prix forfaitaire

Elaboration des plans de restructuration des douars
1 Chmamna, Kraymate, Ouled Mrabet et Azib Sidi El Mehdi
relevant de la commune de Zaggota.

Total HT

TVA 20%

Total TTC

(Cachet et signature du concurrent)
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ELABORATION DES PLANS DE RESTRUCTURATION DES DOUARS CHMAMNA, KRAYMATE, OULED
MRABET ET AZIB SIDI EL MEHDI RELEVANT DE LA COMMUNE DE ZAGGOTA.
- DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL -

N° du Quantités Prix Total hors
poste Désignation de la prestation S forfaitaires TVA
forfaitaires
hors TVA par poste |

Phase 1 : Rapport diagnostic, orientations
et propositions d’'aménagement

=

Phase 2 : Plans de restructuration et les
réglements d’aménagement

IN
]

| Phase 3 : Proposition d’un plan d’action,
| plans d’alignement et d’ordonnancement
architectural des facades des batiments
donnant sur les principales artéres

1w

Total hors TVA | L |

Taux TVA 20%) | e

Total TTC | i ‘
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