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Article 1. Objet de I'appel d’offres

Le présent appel d’offres ouvert a pour objet I'élaboration du plan d’aménagement du centre Laabyatea la
communeOuledHcine.Le but étant d’actualiser le PA homologué en 2013 et de concevoir un cadre
réglementaire pour améliorer les conditions et les modes d’orientation et de maitrise de I"'urbanisation.

Ce cadrage doit mettre en adéquation les contraintes et les problématiques de |'aire d’étude avec les objectifs
a assigner audit territoire, en prenant en considération les orientations du Schéma Régional d’Aménagement
du Territoire et le SDAU du bipdle Sidi kacem-Sidi Slimane en cours d’étude.

Article 2. Références aux textes généraux

1. La loi n°12-90 relative a I'urbanisme, et le décret n°2.92-832 du 14 octobre 1993 pris pour son application,
telle gqu’elle a été modifiée et complétée par la loi 66-12 relative au contrdle et a la répression des
infractions en matiére d'urbanisme et de construction ;

2. Le dahir n°1-03-194 du 14 Rajeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-99 relative
au code du travail ;

3. Le dahir n°1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11/11/2003) portant promulgation de la loi n°69-00 relative au
contréle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes;

4. Le code général des imp0dts institué par la loi de finances 2006 tel qu’il a été modifié et complété lors de la
loi des finances 2018 ;

5. Le dahir n® 1-15-05 du 29 Rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au
nantissement des marchés publics ;

6. Le réglement relatif aux marchés publics de I’Agence Urbaine de Kénitra - Sidi Kacem-Sidi Slimane du
27/05/2014 ;

7. Le décret Royal n°330.66 du 10 Moharrem 1387 (21/4/1967) portant réglement général de la comptabilité
publique, modifié par le dahir n° 1/77/629 du 25 Chaoual 1397 (9/10/1977) et complété par le décret n°2.
79.512 du 26 Joumada Il 1400 (12 mai 1980) tel que modifié et complété;

8. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de service portant sur les
prestations d’études et de maitrise d’ceuvre (CCAG-EMO) passés pour le compte de I'Etat (CCAG-EMO),
approuvé par le décret 2-01-2332 du 22 Rabii Il 1423 (4 Juin 2002) ;

9. L'arrété du Ministére des Finances et de la Privatisation n°2-3572 du 8 juin 2005 portant organisation
financiére et comptable des Agences Urbaines ;

10.I’arrété du MEF n°1982-21 du 9 joumada | 1443 (14 décembre 2021) relatif a la dématérialisation des
procédures de passation des marchés publics et des garanties pécuniaires ;

11.La circulaire du Premier Ministre n°397 Cab du 05 Décembre 1980 (27 Moharam 1401) relative aux
assurances des risques situés au Maroc ;

12.La Décision du Ministére des Finances et de la Privatisation n°212 DE/SPC du 06 Mai 2005 fixant les seuils
des actes soumis aux visas des contréleurs d’Etat des Agences Urbaines ;

13.Uensemble des textes spéciaux et documents généraux relatifs aux p
applicables a la date de passation du marché.

pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.
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Article 3. Objet du plan d’aménagement

Aux termes des dispositions de I'article 19 de la loi n°12-90 relative a I'urbanisme, I'objet du plan
d'aménagement consiste en :

e L'affectation des différentes zones suivant I'usage principal qui doit en étre fait ou la nature des
activités dominantes qui peuvent y étre exercées telles que zone d’habitat, zone industrielle, zone
commerciale, zone touristique, zone maraichere, zone agricole et zone forestiére ;

- Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
- Les limites de la voirie (voies, places, placettes, parkings) a conserver, a modifier ou a créer ;

- Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux, des espaces
libres divers tels les espaces destinés aux manifestations culturelles et folkloriques, a conserver, a
modifier ou a créer ;

- Les limites des espaces destinés aux activités sportives a créer conformément aux dispositions de

I'article 61 de la loi 06-87 relative a I'éducation physique et aux sports et les limites de ces espaces
a conserver ou a modifier;

- Les emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et leurs
dépendances, les équipements sanitaires, culturels et d'enseignement ainsi que les batiments
administratifs, les mosquées et les cimetiéres ;

- Les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d'intérét général dont la
réalisation incombe au secteur privé tels que les centres commerciaux et centres de loisirs ;

- Les quartiers monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles telles que
les zones vertes publiques ou privées a protéger ou a mettre en valeur pour les motifs d'ordre
esthétique, historique, culturel et éventuellement les regles qui leur sont applicables ;

- Les régles d'utilisation des sols et celles applicables a la construction, notamment les hauteurs
minima ou maxima du batiment et de chacune de ses parties, le mode de cléture, les conditions
d'implantation et d'orientation des immeubles, les parkings couverts ou non, les distances entre
les batiments, le rapport entre la surface constructible et la surface totale du terrain et les
servitudes architecturales ;

- Les servitudes établies dans l'intérét de I'hygiéne, de la circulation, de I'esthétique, de la sécurité,
de la salubrité publique et éventuellement les servitudes découlant des législations particulieres ;

- Les zones a ouvrir a l'urbanisation suivant une périodicité a déterminer ;
- Les périmétres des secteurs a restructurer ou a rénover ;

- Les zones dont I'aménagement fait I'objet d'un régime juridique particulier.

Au-dela des différents aspects cités ci-dessus, ce document réglementaire d’utilisation et de gestion
de I'espace doit mener et traduire une réflexion approfondie traitant trois grandes thématiques «
Habitat et cadre de vie», «Economie et développement» et «Mobilitéurhdingve:

A cet effet, un intérét particulier doit étre accordé pour :

2 :
- Concevoir un cadrage des conditions et des modes d’org % Lipjﬁqlé

Iy

%

ment et de

- Privilégier un développement urbain maitrisé, dans le respe I'urbanisme

durable en prenant en compte la dimension territoriale ;
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- Structurer l'utilisation de I’espace de maniére a satisfaire les besoins présents et futurs en matiere
d’habitat et de services tout en intégrant la mixité sociale et fonctionnelle ;

- Prévoir les activités économiques potentielles et d’intérét général ;

- Maitriser les besoins en déplacements et mobilités urbaines tout en intégrant les principes
d’accessibilité ;

- Préserver les zones agricoles et naturelles et protéger les espaces forestiers ;

- Prévenir les risques naturels, industriels et technologiques ;

- Proner les principes d’efficacité énergétique dans les modes d’aménagement ;

- Rehausser la qualité urbaine et paysagére du centre en lui attribuant le réle du vrai centre chef-
lieu de la commune OuledHcine;

- Faire du centre de Laabyate un centre émergent au niveau de la Province de Sidi Slimane,a méme
d’assurer un équilibre spatial et économique avec les autres centres relevant descommunes de la
Région Rabat-Salé-Kenitra.

A cet égard, les orientations stratégiques du Schéma Régional d'Aménagement du Territoire(SRAT),
pour le centre de Laabyatepeuvent étre résumées dans les points suivants :

- La mise a niveau et équipement du centre pour jouer le réle de relais afin de maintenir la
population locale, et ce, par :

= Lerenforcement de la fonction d’encadrement et la création d’emplois ;
= |’élargissement et la consolidation de I'axe reliant Sidi Slimane a Sidi Kacem ;

= La consolidation de la base économique locale et le renforcement des activités
industrielles, artisanales et commerciales, et la valorisation des potentialités touristiques ;

* La garantie d'un meilleur encadrement des populations et des économies des zones
intérieures ;

= La qualification des tissus urbains existants ;

* La réalisation des équipements en matiére de santé, d’enseignement et formation
supérieure, de culture, de sport et de services nécessaires.




Article 4. Présentqtion de ','a,,if,e,,de I'fétrqde

Centre chef-lieu de, le centre de Laabyatela commune d’OuledHcineconstitue |'aire d'étude du plan
d'aménagement objet du présent appel d'offre.

La commune d’OuledHcine fut créée en 1992 par le détachement de la commune-mere Msadda qui reléeve
administrativement du cercle de Sidi Slimane, province de Sidi Slimane, Région Rabat-Salé-Kenitra.

La commune et son chef-lieu bénéficient d’un réseau routier important (RR413, RP4236, RP4247, RP 4243,
etc.), ce qui leur permet d'occuper une situation privilégiée au sein des grands axes qui les relient aux centres
économiques vitaux de la Région.

La commune dispose de plusieurs atouts naturels, un climat favorable (température moyenne et précipitations
relativement abondantes...,), des ressources hydrauliques importantes (Oued Sebou et nappe phréatique), un
sol riche (tirs et dehs) et un relief plat, ....

Le centre a su tirer profit des infrastructures existantes et des potentialisé naturelles dont dispose son arriéere-
pays pour jouer un réle important au sein de I'armature urbaine communale et celle provinciale a tous les
niveaux, démographique, économique et administratif.

En terme démographique, la commune est considérée la plus peuplée des communes rurales de la Région en
enregistrant en 2014 une population de (30215 habitants) répartie sur 36 douars dont le centre de
Laabyate(4068 habitants) occupant ainsi le 1¥rang en poids démographique au niveau communal.

Ce potentiel humain constitue une main d’ceuvre agricole importante au niveau de la commune et du centre

Laabyate. Le secteur agricole attribue a la commune une vocation agricole de renommeée régionale puisque la
| SAU constitue la majorité de la superficie communale (93%). Quant a l'activité industrielle, elle reste
| marginalisée.

Le type d’habitat dominant dans la commune est I’habitat rural, caractérisé par un tissu spontané. En effet,
I’'une des contraintes majeures du centre est I'habitat a caractére dense avec une structure mal organisée, les
possibilités de son extension sontlimitées par la présence du périmetre irrigué entourant le centre.

La commune est dotée d’'un nombre important d’équipements socio-collectifs et de proximité. Toutefois, la
majorité est localisée au niveau du centre chef-lieu ce qui permet son rayonnement dans la commune.
Toutefois, le centre connait des insuffisances en équipements d’infrastructures et de services qui ont besoin
d’étre renforcés pour lui permettre de jouer le réle de relais et de limiter I’exode rural vers les villes.

Traits saillants de la problématique urbaine et déclinaison des objectifs spécifiques

Le centre de Laabyate joue un réle important au sein de I'armature urbaine de la commune OuledHcine aussi
bien au niveau de son dynamisme démographique (1% rang en poids démographique), qu’administratif
(vocation du centre chef-lieu) et économique.

Aussi, le centre peut devenir un territoire émergent par le renforcement de sa dynamique socio-économique
en développant une activité agro-industrielle vu le potentiel agricole dont regorge son arriere-pays et la
création d’une zone d’activités et de commerce.

Toutefois, le centre souffre de plusieurs contraintes, notamment, la non disponibilité des terrains
aménageables car il se trouve encerclé par le périmétre irrigué qui ne lui permet une capacité d’extension.

L’objectif principal de ce plan d’aménagement et de renforcer le champ d’encadrement du centre chef-lieu sur
le reste du territoire communal, et ce, par : '

- Le renforcement du réle du centre chef-lieu de la commune en le
d’infrastructures et de services, développant son arriére-pays local

n équipements
uis urbains au

planifiée ;

- la restructuration du tissu existant dans le cadre d’une opération de restructiration qui va permettre la

mise a niveau de |’habitat rural existant;
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- Larequalification du réseau routier traversant la commune et le réaménagementdes voiries existantes dans
le centre pour une meilleure accessibilité ;

- Le renforcement de la vocation industrielle et artisanale dans la commune afin de diversifier sa base
économique, tout en veillant a la consolidation du secteur agricole, principal secteur productif de la
commune ;

- Le développement des activités agro-industrielles vu le potentiel agricole et la main d’ceuvre dont dispose
I’arriere-pays de 'aire de I’étude ;

- La création des zones d’activités au niveau de I'aire d’étude pour accueillir des unités agro-alimentaires et
des activités commerciales ;

- La confirmation de la fonction d’encadrement administratif et de pdle d’équipements structurants pour
I'arriere-pays rural ;

- La densification des tissus urbains existants a la limite du possible, avant de recourir aux possibilités
d’extension des périmetres des zones urbanisées ou a ouvrir a I'urbanisation ;

- L'encouragementdes principes de la durabilité et de I'efficacité énergétique dans les nouvelles
constructions et a I'occasion de modification de constructions existantes ;

- L'applicationdes principes de la souplesse et de la récompense des bonnes pratiques en matiére
d’urbanisme, tels que prescrits par la nouvelle génération de reglements d’'aménagement (2.0).

Article 5. Approche d’intervention

1- Urbanisme durable

Le concept de l'urbanisme durable constitue une réelle opportunité en tant que nouvelle approche de
I'aménagement urbain ajustée aux spécificités territoriales. Il illustre la contribution de I'urbanisme par la prise
en compte des principes du développement durable dans ses différents aspects relatifs au développement
économique et social et a I'équilibre environnemental. De ce fait, |'adoption de nouvelles modalités
d'aménagement susceptibles de mettre en valeur les espaces urbains ainsi que I'amélioration et |'adaptation
des outils de la planification urbaine pour intégrer les principes de la durabilité s'avere étre une priorité de
I'action publique.

C'est dans ce contexte qu'un référentiel national a été mis en place en octobre 2017 par le Ministére de
I’Aménagement du Territoire National, de I'Urbanisme, de I’Habitat et de la Politique de la Ville, visant a
accompagner les aménageurs et les décideurs dans la promotion de |'urbanisme durable et la concrétisation
réelle de ses « principes ». L'objectif attendu a travers ce référentiel est de favoriser I'émergence d'une
nouvelle fagon de concevoir, construire et gérer les centres urbains et les villes, et de promouvoir des espaces
urbains soutenables, responsables, équitables, concertés, sécurisés, plus ouverts sur le milieu urbain,
économes en espace et sobres d'un point de vue énergétique et répondant aux préoccupations économiques,
sociales et environnementale et culturelles.

A cet effet, le contractant et dans le cadre de I'étude du plan d’aménagement dans toutes ses phases (au
niveau du Rapport d'analyse diagnostic, note de présentation et réglement d'aménagement), doit consulter ce
référentiel, et intégrer ses dispositions afin de mettre en ceuvre les objectifs de développement durable et du
nouvel agenda urbain adopté a Quito en octobre 2016.

-

£

2- Principes retenus de la politique de la ville

fondements de la

Le plan d’'aménagement a travers ses options majeures doit constituer i ‘git
d‘égiaa Q% e vie inclusifs,

politique de la ville arrétée par les pouvoirs publics et consistant en la
productifs et durables.

développement du territoire en question, totalement ou partiellement, dans ,
et un partenariat a mettre en place par les différents acteurs permettant de fav
actions et des ressources dans le cadre d’une vision intégrée de développement.

iser la mutualisation des
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:ﬁase 1 . Diagnostic territorial et enjeux stratégiques
Phase 2 : Orientations d’'aménagement et élaboration du projet du plan d'a

Phase 3 :  Mise en forme du dossier « Plan et reglement d’'aménagement ¢

3- Approche participative pour un aménagement intégré

Le plan d’aménagement au-dela d’un outil de gestion et d’utilisation du sol, devrait contenir les notions de
développement et d’équilibre, et promouvoir ainsi un dialogue initié par les pouvoirs publics avec 'ensemble
des partenaires, dans le but de mettre en place les conditions idoines pour une meilleure mise en ceuvre des
engagements pris par tout un chacun.

Ainsi, et afin de garantir a cette étude l'objectivité nécessaire, elle doit étre menée dans un esprit de
concertation et d’approche participative permettant la mise en relation des différents acteurs.

Au-dela des concertations réglementaires, une participation citoyenne, visant a informer et a faire adhérer
I'ensemble des acteurs, doit étre établie tout au long du processus d’élaboration du plan d’aménagement a
travers I'organisation des ateliers participatifs thématiques permettant de contribuer a I'élaboration d’un
diagnostic partagé des enjeux du territoire et de ses problématiques ainsi qu’aux orientations majeures
stratégiques.

4- Cohérence et convergence des stratégies sectorielles

La déclinaison des actions contenues dans les stratégies sectorielles concernant |'aire de I’étude doit étre
abordée dans le cadre d’une vision globale permettant la cohérence et la convergence des programmes et
projets arrétés en vue d’asseoir un projet d’'aménagement et de développement intégré.

La recherche de la cohérence territoriale a travers la mise en ceuvre des stratégies sectorielles doit ainsi
constituer le défi majeur auquel les soumissionnaires doivent apporter des propositions concrétes en vue
d’asseoir la vision de développement socio-économique recherchée qui soit portée aussi bien par les
collectivités territoriales que par les différents acteurs publics et privés.

5- Enjeu de l'intercommunalité

La notion de I'intercommunalité est nécessaire pour traiter de fagon globale et cohérente les problémes et
contraintes existants et de garantir leur solvabilité. La mise en place des structures adaptées, favorisera la mise
en ceuvre des projets communs ayant des impacts sur les communes respectives.

A cet effet, le contractant doit étudier les liens d’interdépendance entre la commune de OuledHcine dont
reléve le centre Laabyateet les autres entités territoriales voisines de I'aire d’étude, et proposera des formules
de mise en place de cette intercommunalité et citera des projets susceptibles de s’inscrire dans ce cadre.

Article 6. Missions du contractant

Les prestations a réaliser au titre du présent appel d’offres consistent a procéder tout d’abord par une
meilleure connaissance de l'aire de I'étude, pour I'accomplissement des prestations techniques nécessaires a
I'élaboration du plan d’aménagement depuis I'expression initiale de la problématique jusqu'a I'expression
finale du projet de plan soumis a I’enquéte publique et aux délibérations des communes concernées.

La finalité ultime de ce travail est la conception d’un plan d’'aménagement souple, incitatif, porteur de projets,
accompagnant et anticipant la dynamique urbaine dans le cadre du respect des objectifs et de 'approche
d’intervention sus-énumérés.

Pour I’élaboration de I'étude, les différentes phases a développer par le contractant se présentent comme
suit :

du dossier a soumettre a la CTL
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Phase 1-Diagnostic territorial et enjeux stratégiques

Cette phase consiste en |’élaboration des études nécessaires a un diagnostic exhaustif et une analyse
approfondie de la situation de I'aire d’étude sur tous les aspects. Elle a pour objet d'appréhender le territoire
afin de mettre en évidence les enjeux majeurs susceptibles d’orienter I’élaboration du plan d’aménagement en
guestion.

Les thémes du diagnostic seront ceux nécessaires a l'expression des enjeux stratégiques. A cet effet, le
contractant est tenu de traiter les volets suivants :

- Ecologie :Inventaire des ressources naturelles (Foréts, Oueds, Cours d’eau...), impact des changements
climatiques (analyse des changements des valeurs de la température sur plusieurs années, les périodes de
sécheresse et leurs fréquences...) ;

- Potentiel humain et cadre de vie :

= Qualité de I"éducation (analyse des indicateurs et de la répartition des équipements avec focus sur
I’égalité entre les sexes et entre les composantes spatiales du territoire : différents douars ou quartiers) ;

= Qualité des services de la santé (analyse approfondie au-dela du nombre d’unités disponibles sur le
territoire, mais également nombre de médecins, spécialités disponibles, module accouchement, soins
d’urgence...);

= Taux d’activité ;

= Ancrage de la population de I'aire d’étude dans son environnement :connexions et liens avec les autres
communes avoisinantes ou avec la ville métropolitaine (transport, lieux d’étude, de travail, poles de
services et d’équipements avoisinants...) ;

= |dentificationdes vrais bassins de vie de la population en contraste avec leurs bassins d’habitation.

- Profil économique :

Taux de pauvreté ;

Vulnérabilité économique (tels que Iimpact du Covid-19, impact de I'inflation mondiale sur le pouvoir
d’achat des ménages, sur le chiffre d’affaires des entreprises, les problémes d’approvisionnement...) ;

= Taux de croissance économique ;

Industrie, innovation et infrastructure nécessaire a l'implantation et au développement des zones
industrielles...

- Comportement vis-a-vis des ressources :

* Eau potable et assainissement liquide : Taux de desserte, existence d’un réseau d’assainissement,
consommations annuelles (en métres cube/individu/an par exemple), étudier les possibilités de
réutilisation des eaux usées traitées...) ;

= Electricité : Taux de desserte, consommations annuelles d’énergie, étudier les possibilités de développer
des sources d’énergie propre et abordable (si vents importants : énergies éoliennes, si ensoleillement
important : panneaux solaires...) ;

= Mesures prises pour responsabiliser la production et la consommation des ressources.

- Analyse urbanistique et morphologique :

» Lecture critique des programmes nationaux, des PDR, des SRAT, du SDAU, du PAC, Architectures
Régionales...
= Evaluation des documents d’urbanisme homologuéstout en menant un

- Gouvernance locale:

= Analyse des finances communales (ressources, budget, dépenses...) avec une étude des possibilités de les
optimiser ;
= |dentification des institutions efficaces clés sur le territoire (qui assistent la commune techniquement,
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financiérement...) ;

= Partenariats et intercommunalité (jumelages, conventions, accords avec d’autres communes pour la
gestion de certains domaines...) ;

= Gestion durable du territoire et intégration de la communauté : communauté, société civile et leurs
relations avec les institutions, leurs programmes, leurs objectifs, les contraintes auxquelles elles sont
confrontées...

- Lecture croisée des axes du diagnostic :

= Conclusions;
= Matrices SWOT+ PESTEL... ;
= Principales recommandations, enjeux stratégiques et grandes orientations d’aménagement.

Il appartient au contractant d'identifier et de hiérarchiser les thémes supplémentaires a traiter selon les
spécificités du territoire ou au regard des exigences de la réglementation en vigueur, en prenant en compte les
évolutions prévues ou en cours et les besoins de I'aire d’étude.

Ce diagnostic doit également permettre d'établir, dans les phases suivantes, un projet stratégique, qui a son
tour, se déclinera en orientations générales d’aménagement et de programmation, puis en dispositions
urbanistiques opposables aux tiers.

Il ne s'agit donc nullement de faire une monographie descriptive des problématiques et stratégies mais
d’apporter les éléments de cadrage nécessaires en mettant en exergue I’analyse croisée des différents aspects
traités.A titre indicatif, le diagnostic territorial abordera notamment :

- Les enjeux économiques : les ressources et activités dominantes, les stratégies et acteurs, le portage de
I’action économique, le développement de sites économiques,

- Les modeles urbains : les formes urbaines, le maillage urbain, les densités, la composition urbaine, la
mixité, I'intégration urbaine, la localisation des extensions urbaines et des équipements divers, les espaces
publics... ;

- L’habitat, au-dela de la nécessité d’un espace de qualité : le marché du logement, la densité, I’habitatsocial,
les quartiers périphériques, I"habitat non réglementaire, les tissus anciens, les acteurs de I'immobilier,
I’action publique, ... ;

- La proximité des équipements et des services ;

- Les déplacements, la mobilité et I'accessibilité : les modes de déplacement, la desserte des quartiers
nouveaux, le stationnement ;

- La question fonciére: la consommation et la mobilisation du foncier, les exigences et ambitions des
collectivités, les enjeux et contraintes spatiales, les zones potentielles, les modes d’aménagement
foncier... ;

- Les stratégies d’acteurs : propriétaires fonciers, acteurs économiques, stratégies communales, stratégies
publiques ;

- Les politiques intercommunales : les potentialités, les exigences et le savoir-faire, la position des acteurs et
des politiques ;

- La protection et la gestion de la ressource : économie sur les prélevements, qualité des rejets, modes de
gestion... ;

- La prévention des risques et des nuisances et la préservation et la mise en valeur du paysage et du
patrimoine.

Suite aux analyses réalisées et aux constats établis, le contractant élaborera le Plan d’ Occupatlon du Sol (POS), a
une échelle 1/5000°™ & valider avec le maitre d’ouvrage et proposera une vision s territoire en
mettant en exergue les potentialités, les tendances, les dynamiques et les enjeux
les besoins, les projections et les orientations a prévoir notamment, en matiére
d’aménagement de I'espace, d’environnement, d’équilibre social, d’habitat, de
d’équipements et de services. Le POS définitif validé doit étre signé par le maitr
ce selon les exigences du SMQ (Systéeme de Management de la Qualité).

Les projections démographiques peuvent étre approchées via des modeles mathématiques a arréter d'un
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commun accord entre le contractant et les services déconcentrés relevant du Haut-commissariat au Plan.

Les données de cette 1ére phase devront étre restituées sous forme d’un document de présentation composé de
textes analytiques, de tableaux, de photos, de cartes et de graphiques commentés, et faisant référence
également au bilan de la concertation lors de cette phase. Un soin particulier devra étre apporté a la traduction
graphique pour donner une base commune d’analyse territoriale.

En ce qui concerne le format numérique des documents de la 1lére phase, la synthése du diagnostic de I'aire
d’étude, une fois validée avec I'administration, doit étre rendue sous format SIG (Plan d’occupation du sol, cartes
thématiques, les enquétes ménages,...) avec une extension Shp et DWG Autocad.

Aussi, le contractant est appelé a intégrer des modeéles numériques de terrains (MNT, MNA...) pour une
représentation sous format numérique de la topographie de |'aire d’étude. De méme, 'analyse du bati devrait
étre présentée sous forme de vues en 3D, relatant les volumes et les gabarits. A cet effet, le recours a la
technologie Drone est souhaitable.

La durée nécessaire pour la réalisation de cette phase ne peut dépasser les 60 jours a compter de la date de la
notification de I'ordre de commencement de la phase I. Par ailleurs, les corrections doivent étre satisfaites dans
un délai de 15 jours a compter de la date de |'ordre de service.

Phase 2 -Orientations d’‘aménagement et élaboration du projet du plan d'aménagement et Mise en
forme du dossier a soumettre a la CTL
Au cours de cette deuxieme phase, le contractant contribuera a définir, en liaison étroite avec le maitre d’ouvrage
et en fonction des conclusions du diagnostic, des besoins recensés, des résultats de concertation, des stratégies
sectorielles, les perspectives d’évolution du territoire objet de I’étude.

Durant la phase 2, les orientations d’aménagement et de programmation doivent étre déclinées. Les orientations
sectorielles pourront se traduire de maniére écrite et/ou par des schémas, indiquant par exemple, |'affectation
des différentes zones, les principes de desserte ou de liaison, le plan d’hiérarchisation de la voirie et de circulation
interne, les espaces et équipements publics, les voiries et zones de stationnement, les espaces verts, etc.

Une attention particuliére doit étre accordée au volet environnemental portant notamment sur les incidences des
orientations du plan d’aménagement sur I'environnement et les mesures a prendre pour les atténuer le cas
échéant. Une hiérarchisation des actions majeures proposées et également les conditions de leurs réalisations
doivent étre évoquées.

Ces orientations, en tant que réponse aux objectifs précités, et aux attentes des collectivités, des acteurs et des
citoyens préciseront les modes, les démarches et les pratiques sectorielles et transversales a entreprendre et les
échelonner dans le temps dont notamment :

e La composition urbaine comme enjeu : une conception urbaine alliant organisation, intégration et qualité
pour une meilleure gestion des ressources (eau, espaces naturels, foncier, ...) ;

e Linjection d’équipements a méme de répondre aux besoins de |a population locale ;

e Un maillage équilibré entre les anciens quartiers et les nouveaux en vue de favoriser une accessibilité
optimisée, des modes de déplacement en commun, une proximité des services et des équipements, ... ;

e La définition de seuils de densité en tant que principe de qualité et de compacité répondant aux enjeux du
développement durable. Ces seuils pourront évoluer en fonction des contextes et des programmes attractifs
pour assurer la continuité des formes urbaines ou pour mettre en valeur des élégae meRains attractifs ou
performants ; au More,

e |’optimisation du foncier : croisement entre les volumes nécessaires et les figpghi 0 S, &pAassibilités de
stratégies regroupées entre propriétaires fonciers, le recyclage d’assiettes fg

e La mixité sociale et fonctionnelle traduite par une mixité des fonctions rési H&h hues quand
il y a compatibilité entre elles dans un environnement adéquat, et une diYegSiie wifs/résidentiels

principalement en matiére de taille, de statuts et de clients;
e Les actions communales et intercommunales et les partenariats public-privé.
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Cette phase sera couronnée par I'établissement du projet du plan d’aménagement dont I'échelle sera proposée
par le BET et validée par le maitre d’ouvrage. |l s'agit de traduire en dispositions urbanistiques réglementaires
opposables aux tiers, I'ensemble des orientations issues des phases précédentes.

Ce plan est I'outil réglementaire d’utilisation et de gestion de I'espace. Il définit les grands principes a mettre en
ceuvre pour assurer un développement durable axé notamment sur la diversité d’occupation des territoires,
I'intégration urbaine, I'utilisation économe des ressources, I'organisation de la gestion des territoires et la
valorisation du patrimoine.

A partir de cette phase, le contractant est tenu d’établir des fiches avec des indicateurs clés pour chaque axe
traité dans le diagnostic territorial. Ces fiches auront pour objet de justifier les choix d’aménagement.

De méme, le contractant est tenu d’élaborer une fiche explicitant la contribution chiffrée du PA dans la création
de la richesse (superficies des zones d’activités économiques, le nombre d’emplois qu’elles permettront de créer,
le montant d’investissement approximatif qu’elles permettront d’injecter dans le territoire...) et I'amélioration de
I'offre territoriale, notamment : Le nombre d’équipements tenant compte de I'approche genre, les superficies des
espaces verts ,des zones destinées a I'habitat, des équipements cultuels ,etc.

Le plan sera accompagné d’un réglement qui définira les principales regles d’utilisation du sol, les formes
urbaines, la densité par secteur, le minimum parcellaire, etc.

Ce réglement sera de nature souple et flexible et devra intégrer les dispositions du dernier paragraphe de Iarticle
19 de la loi n°12-90 relative a l'urbanisme, permettant d’introduire des modifications particulieres au plan
d’aménagement a I'occasion de 'examen des dossiers de demande de création d’un lotissement ou d’un groupe
d’habitations. Ces modifications particulieres concernent exclusivement :

- l'affectation des différentes zones suivant I'usage principal qui doit en étre fait ou la nature des activités
dominantes qui peuvent y étre exercées telles que zone d’habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone
touristique, zone maraicheére, zone agricole et zone forestiere ;

- Les régles d’utilisation des sols et les régles applicables a la construction notamment, les hauteurs minima ou
maxima du batiment et de chacune des parties, le mode de cloture, les conditions d’implantation et
d’orientation des immeubles, les parkings couverts ou non, les distances des batiments entre eux, le rapport
entre la surface constructible et |a surface totale du terrain, les servitudes architecturales ;

- Les zones a ouvrir a I'urbanisation suivant une périodicité déterminée.

De méme, le réglement d’aménagement précisera les adaptations mineuresa introduire et fixera les conditions
d’octroi desdites adaptations compte tenu des échelles du plan d’'aménagement et des projets de détails, de la
topographie du site et de la forme du parcellaire, etc.

Le réglement d’aménagement doit impérativement respecter les principes et les recommandations du réglement
d’aménagement nouvelle génération (Reglement 2.0) objet de la circulaire n°1058 de Mme.la Ministre de
I’Aménagement du Territoire, de I'Urbanisme, de I’Habitat et de la Politique de la Ville du 1* Mars 2022.

Le plan d’aménagement élaboré devra respecter la nomenclature recommandée par le MATNUHPV, qui sera
remise au contractant lors de la notification de I'O.S de démarrage de I’étude.

Le contactant doit aussi présenter une superposition du plan d’'aménagement proposg i G, shp) sur
le modéle numérique de terrain (MNA, MNT...) réalisé au niveau de la phase I.
visibilité sur les différentes répartitions des zones en fonction de la topographie du

La durée nécessaire pour la réalisation de cette phase ne peut dépasser les 60 j 1.
9 : & ,'- .

notification de I'ordre de commencement de la phase Il. Par ailleurs, les corrections Rt satisfaites dans

un délai de 15 jours a compter de la date de I'ordre de service.
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Cette phase consiste, ensuite, a finaliser le projet du PA pour |'élaboration de la version du plan d’aménagement
qui fera l'objet d’examen de la commission Technique Locale (CTL) instituée par l'article n°20 du décret
d’application de la loi n°12-90 relative a I'urbanisme. Ladite version sera composée du plan graphique a I’échelle
arrété d’'un commun accord, du réglement d’aménagement et d’une note de présentation. Ce travail devra étre
validé préalablement par le Maitre d’ouvrage avant de le soumettre pour examen par la CTL.

Phase 3-Mise en forme du dossier « Plan et réeglement d’aménagement & soumettre a I'approbation»

Suite aux remarques et suggestions soulevées lors de la tenue de la réunion de la CTL, le maitre d’ouvrage en fera
I'analyse, le repérage graphique et la synthése des observations a prendre en considération avant de les
transmettre au contractant. Ce dernier est tenu d’apporter les modifications et d’intégrer les observations et
propositions arrétées par le maftre d’ouvrage dans un délai maximal de 15 jours en vue de la mise en forme de la
version rectifiée du plan d’aménagement a soumettre a I’enquéte publique et aux délibérations communales
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. La durée nécessaire pour remettre la version corrigée
est de 10 jours a compter de la notification de I'ordre de service.

La phase de I’enquéte publique se déroule sous deux formes :
» Forme classique : le Plan d’Aménagement sera affiché dans les locaux de la Commune concernée ;

» Forme digitale : le PA, sous format SIG, sera disponible sur le site officiel de I’AUKSS, qui permettra
aux pétitionnaires d’exprimer leurs remarques a distance sans se déplacer vers le local de la Commune
en question.

Autres missions :

En plus des missions qui composent les phases de I’étude, il faut mettre I’accent sur les taches suivantes :

e Le contractant, en collaboration avec le maitre d’ouvrage, peuvent mettre en place une page web
participative et également des pages sur les réseaux sociaux tout au long de la période d’élaboration du plan
d’aménagement, afin de placer sa réflexion et son action au cceur de la problématique du territoire objet de
I’étude, et en vue de recueillir les avis, les objectifs et les besoins des différentes tranches de la population.
Cette forme de concertation doit servir également pour compléter et enrichir les éléments du diagnostic, et
sera utile notamment pendant la phase de I’enquéte publique digitale (mentionnée en haut). Cette derniére
peut étre mise en place au plus tard un mois apres la remise de I'ordre de service.

e la contractant doit se charger de la réalisation des documents et supports nécessaires a la concertation, ainsi
que I'animation des réunions techniques et de concertation ;

e Le contractant se charge aussi de la rédaction des PV et comptes rendus des réunions tenues tout au long de
la période de I'élaboration de I'étude.

Article 7. Documents mis a la dispositiqq du contractant

Suite a la notification de I'approbation du marché qui sera issu du présent appel d’offres, I’Administration
remet au titulaire, contre décharge, un exemplaire vérifié et certifié conforme de I'acte d’engagement, du
cahier de prescriptions spéciales et des pieces expressément désignées comme constitutives du marché qui
sera issu du présent appel d’offres.

A la remise de 'ordre de service au contractant, le maitre d’ouvrage remettra au co

)
2 <
e les documents photo-grammétriques ou topographiques disponibles (restitutjo WE‘ iennes,
5 . . 4, . . A
plans topographiques, image satellite, etc.) et toute autre étude disponible.
* Les plans d’action et les fiches d’enquétes recueillis auprés des départemafiishii-des—gtgblissements
concernés par ledit territoire. Les enquétes sectorielles seront établies par oouvrage, en

coordination avec le BET adjudicataire, avant le lancement de I’'étude. Les réponses desdites enquétes
seront remises au contactant avec I’ensemble des documents nécessaires lors de la notification de I’0.S de
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démarrage de I'étude.

Le maitre d’ouvrage se chargera également de faciliter les contacts au BET avec les autres administrations pour
I’accés aux informations complémentaires nécessaires.

Article 8. Composition de 'équipe

Les missions relatives a |'élaboration de I'étude du PA du centre Laabyate a la commune d’OuledHcine
nécessitent la mise en place d’une équipe cohérente dirigée par un chef de projet ; Architecte disposant d’une
expérience effective en matiére d’urbanisme, d’élaboration et de suivi d’études similaires. Pour constituer le
noyau dur de I"équipe, le contractant devra faire appel a :

- Un urbaniste ;

- Uningénieur en génie civil, spécialisé en VRD ;

- Un spécialiste en statisticien;

- Un spécialiste en SIG ;

- Un spécialiste en environnement et/ou développement durable;

- Un économiste ;

- Unjuriste ayant une expérience en foncier ;

- Uninfographiste ;

- Un technicien en architecture ou en urbanisme.

En cas de désistement de I'un des membres de I'équipe, le chef de projet est tenu d’informer le maitre
d’ouvrage a cet effet et de proposer un remplacement du profil en question pour validation du maitre
d’ouvrage.

Dans le cas ou le chef de projet n’est pas le contractant, il devra étre investi par ce dernier de tous les pouvoirs
décisionnels techniques afférents a I’étude du plan d’'aménagement en question.

Wlw\__r_tyigle 9. Rendus et délais d’exécution

Le bureau d’études devra respecter les délais de réalisation de la mission pour les différentes phases décrites
précédemment selon le tableau ci-dessous :

Délais Delais
de

du rendu 5
Bl 3 R correction [l :
| Phase 1 : Diagnostic Territorial et Enjeux . ‘ . | 3 copies+ 10 DVD en version provisoire

P 45 jours | 15 jours

| Stratégiques j | | 3 copies+ 10 DVD en version définitive |
Phase 2 : Orientations d’aménagement et | ‘ | 3 copies + 10 DVD en version provisoire :
| élaboration du projet du plan * . ‘ . i . %
| Paménagement ot Missien forme di 60jours | 15jours | 3 copies+ 45 DVD pour le besoin de la tenue de la commission |
| dossier a soumettre a CTL ‘ [ | technique locale :
| Phose 3 : Miseenforme du dossier «Plon | | | 02 copies + 1 DVD en version provisoire corrigée apreés CTL |
| et reglement d’aménagement a soumettre | 15 jours 10 jours I

& EP/DC | 5 copies définitives pour la tenue de I'EP/DC + 3 DVD.

Le délai global d’exécution de I'étude est arrété a 160 jours dont 40 jours réservés aux corrections.

phase.

Le contractant est tenu de se conformer aux ordres de service qu’il recoit de I'# reprise de
I’étude au terme de chacune de ses phases.

Le contractant doit satisfaire toutes les remarques formulées aprés examen d 3 és dans les
délais consacrés a la correction. En cas de dépot des documents corrigés &g arques non

satisfaites.
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Article 10. Caractéristiques des livrables

Le contractant aura a fournir :
1- Rendu, textes et graphiques
Le contractant aura a fournir :

e Lesrapports en édition provisoire et les rapports en édition finale de chaque phase ;

e Les plans sous format d’une feuille de restitution ou autre format arrété d’'un commun accord avec le maitre
d’ouvrage, avec cartouche et |égende, en respectant la nomenclature remise par le Maitre d’ouvrage ;

e Le DVD comprenant les fichiers numériques constituant les documents écrits modifiables pour les textes et
les tableaux et les graphiques, JPEG, PDF, PSD pour les images et schémas, un format arrété d’'un commun
accord avec le maitre d’ouvrage pour le dessin du plan (DWG, ...), et la version SIG avec une extension Shp.
de I’ensemble des plans, ainsi que tout autres fichiers numériques en version modifiable ayant relation avec
les documents demandés et remis au maitre d’ouvrage (fichiers de modélisation en 3D, Plans en 2D,..)

L'impression des documents relatifs aux phases 1, 2 et 3, se fera en recto ou recto verso selon le choix, texte noir
et couleur, photos et cartes en quadrichromie sur un support papier de bonne qualité. Le bureau d’études devra
remettre les documents afférents a chaque phase aprés sa validation, en langue francaise accompagné d’une
synthese en langue arabe.

2-Les versions des documents déposés par le contactant :
Chaque version doit avoir un code spécifique, a décider en commun accord avec I’administration, afin de

distinguer entre les différentes versions (version provisoire, version corrigée, version définitive).

3- Numérisation du PA

La dématérialisation du plan d’aménagement consiste a mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour disposer
sous forme numérique des documents graphiques et des textes qui le compose. Les dispositions du réglement
applicables par zone seront toujours numérisées dans leur intégralité.

Pour chaque zone, le document devra permettre la consultation des informations spécifiques en envoyant
systématiquement le lecteur au début du chapitre relatif a la zone en question.

Le contractant devra remettre au maitre d’ouvrage un PA numérisé selon le cahier des charges de structuration
des données a arréter d’un commun accord avec le maitre d’ouvrage. Il doit également proposer une
méthodologie qui permet une exploitation des données constituées dans un systéeme d’information géographique
(SIG) et I’édition du document réglementaire opposable.

4- Base de données SIG :

Avant la réception définitive, le BET doit remettre une base de données SIG comprenant toutes les informations
collectées tout au long de I'étude (enquéte ménages, enquétes sectorielles, cartes thématiques, zonages,
affectation urbanistique, reglementation, ...) avec une extension Shp.

Article 11. Montant du marché et rémunération

Le montant global du marché qui sera issu du présent appel d’offres s’entend toutes taxes comprises. Il sera
liquidé en fonction de la remise et de I'approbation des documents en pourcentage du montant total, comme
précisé dans l'article 10 ci-dessus.

Les paiements seront effectués en dirham marocain et seront versés aprés récepti
aux différentes réunions de travail et de concertation. Ils se feront par vireme
POSILIONS) . ccscicsvmisismmimsmmsssisiisvsmsonsssossoninnses ouvert aupres de....ceeiieeieieeneennens ;
déduction de la retenue de garantie comme suit :

e Maximum Vingt pour cent (20 %) du montant du marché qui sera issu du pré
validation du rapport de la 1°“phase « Diagnostic territorial et enjeux stratégiques » ;
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Le paiement de la phase 1, se fait par application du prix forfaitaire de la décomposition du montant global,
sans toutefois dépasser 20% du montant total du marché qui sera issu du présent appel d’offres.

e Maximum Trente-cing pour cent (35 %) du montant du marché qui sera issu du présent appel d’offres
apres validation du rapport de la 2éme phase « Orientations d’‘aménagement et élaboration du projet du
plan d’‘aménagement » et remise des rapports pour la tenue de la réunion de la CTL;

Le paiement de la phase 2, se fait par application du prix forfaitaire de la décomposition du montant global,
sans toutefois dépasser 35% du montant total du marché qui sera issu du présent appel d’offres.

e Le reliquat aprés validation des documents de la 3éme phase, « Dossier Plan d’aménagement et son
reglement a soumettre a I'approbation » en nombre d’exemplaires contractuel.

Le paiement de la phase 3, se fait par application du prix forfaitaire de la décomposition du montant global,
sans toutefois dépasser le reliquat du montant total du marché qui sera issu du présent appel d’offres.

Les décomptes ne seront débloqués qu’aprés remise des documents repris en fonction des remarques
éventuelles de I’Administration, et ce, selon le nombre de copies contractuelles.

Ar/t_icrlew 12. Mo@g_lj;és de concertation et 7de suivi

Il convient de préciser que la concertation autour du projet de Plan d’Aménagement s’organisera a deux
échelles :

e La concertation pendant la phase d’élaboration du projet du plan d’aménagement: sous forme de
réunions techniques organisées lors des phases d’étude et pendant lesquelles le BET sera invité a faireune
présentation des travaux de la phase correspondante. Ces réunions regrouperont I'ensemble des acteurs
concernés ;

e La concertation réglementaire telle que stipulée dans la loi n°12-90 relative a 'urbanisme.

Le chef du projet est tenu d’assister personnellement, accompagné des membres de son équipe a I'ensemble
desréunions techniques programmées a l'initiative du maitre d’ouvrage.

Le bureau d’étude est chargé par le maitre d’ouvrage de la réalisation des documents et supports nécessaires
a la concertation, ainsi que I'animation des réunions techniques et de concertation et la rédaction des
comptes rendus. || est également tenu d’apporter les corrections aux différents documents élaborés le long
de I'étude.

Article 13. Approbation et visa du marché

Le marché découlant du présent appel d’offre ne sera valable et définitif qu’apres sa signature par la Directrice
de I’Agence Urbaine de Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane et son visa par le Contréleur d’Etat, lorsque ledit visa
est requis.

Article 14 : Documents constitutifs du marché

Les piéces constitutives du marché qui sera issu du présent appel d’offres sont :

1- U'acte d’engagement;
2- Le Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;
3- L'offre technique ;

sondage, dossier géotechnique, liste et curriculum vitae du personnel a
prestation ;

5- Le bordereau des prix global

6- La décomposition du montant global ;
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7- Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de services portant sur les
prestations d’études et de maitrise d’ceuvre (CCAG-EMO).

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché qui sera issu du

présent appel d’offres, ceux-ci prévalent dans I’ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

Article 15. Election du rdomicile du contractant

Les notifications prévues a I'Article 17 du C.C.A.G-E.M.O seront faites a l'adresse indiquée dans l'acte
d’engagement. En cas de changement d’adresse, le contractant est tenu de faire connaitre sa nouvelle adresse
au maitre d’ouvrage dans un délai de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 16. Réception
a-/ Réception partielle et provisoire des prestations :

Les différents documents sont soumis a des vérifications destinées a constater qu’elles répondent aux
stipulations prévues dans le présent CPS. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d’ouvrage suivant les
modalités prévues au présent CPS et au CCAG EMO.

Apres vérification le maitre d’ouvrage procédera:
- Soit a I'approbation du rapport, document ou produit sans réserve ;

- Soit invitera le titulaire a procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux
exigences du cahier des prescriptions spéciales et aux regles de I'art ;

- Soit, le cas échéant, prononcera un refus motivé du rapport, document ou produit pour insuffisance grave
diment justifiée.

A l'issue de la procédure de vérification et/ou d’approbation des rapports, documents ou produits prévus,
pour chaque phase partielle. Chaque réception partielle donne lieu a I’établissement par le maitre d’ouvrage
d’un proces-verbal dont une copie est notifiée au titulaire.

Apres la derniére réception partielle, le maftre d’ouvrage prononce la réception provisoire du marché qui sera
issu du présent appel d’offres.

b-/ Réception définitive des prestations :

Etant donné qu’aucun délai de garantie n’est prévu pour cette prestation au niveau du CPS c’est la derniére
réception partielle et la réception provisoire prononcées qui tient lieu de la réception définitive du marché qui
sera issu du présent appel d’offres et ce conformément aux dispositions 3 de I'article 49 du CCAG- EMO

Article 17. Nantissement

Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement du marché qui sera issu du présent appel d’offres relatif
a chacun des deux lots, il est précisé que :

- La liquidation des sommes dues par I’Agence Urbaine de Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane, en exécution du
marché qui sera issu du présent appel d’offres, sera opérée par les soins de la Djrectrice de I"Agence
Urbaine de Kénitra-Sidi Kacem -Sidi Slimane ;
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payeur de I’Agence Urbaine de Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane, seul qualifié pour recevoir les significations
des créanciers du Prestataire.

En application de I'article 11 du CCAG-EMO, I’Agence Urbaine de Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane délivrera a la
demande du concurrent un exemplaire unique du marché qui sera issu du présent appel d’offres. Les frais de
timbrage sont a la charge exclusive du Prestataire.

Article 18 : Nature des prix

Le présent marché qui sera issu du présent appel d’offresest a prix global. Le prix est établi et calculé sur la
base de la décomposition du montant global annexée au présent cahier des prescriptions spéciales. Ce prix
global couvre et rémunére I’'ensemble des prestations qui font I'objet du marché qui sera issu du présent appel
d’offres et telles qu’elles doivent étre exécutées conformément a ce dernier.

Les prix du marché qui sera issu du présent appel d'offressont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des études y compris tous les droits, impéts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer
au prestataire une marge pour bénéfice et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la
conséquence nécessaire et directe du travail.

Arfigle Dilcvbiondesprie. . — L ,

Les prix du marché issu de cet appel d’offres sont fermes et non révisables, aucune révision de prix ne sera
appliquée pour ce marché qui sera issu du présent appel d’offres.

Article 20. Cautionnement et retenue de garantie

Le cautionnement provisoire est fixé a 5000,00 DH. (Cing Mille Dirhams). Le montant du cautionnement
définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du marché qui sera issu du présent appel d’offres. Le
montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis a I'Etat dans le cas ou le contractant ne
réalise pas son cautionnement définitif dans un délai de 30 jours suivant la notification de 'approbation du
marché qui sera issu du présent appel d’offres.

Le cautionnement définitif ou la caution qui le remplace sera restitué et libérée a la suite d’'une main levée
délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de 3 mois suivant la date de la réception définitive du
marché qui sera issu du présent appel d’offres.

Une retenue de garantie de 10% sera opérée sur le montant de chaque décompte relatif aux études objet du
présent marché qui sera issu du présent appel d’offres. Cette retenue de garantie cesse de croitre lorsqu'elle
atteindra 7% du montant global du marché qui sera issu du présent appel d’offres. Elle sera remboursée dans
un délai maximum de 3 mois aprés réception définitive de I’étude. Cette retenue de garantie pourra
valablement étre remplacée par une caution bancaire a la demande du contractant, la confiscation desdites
cautions sera appliquée a la demande de cette Agence conformément a la réglementation en vigueur.

Article 21. Assurance du contractant

En application de I'article 20 du C.C.A.G-EMQ, le titulaire doit adresser avant tout commencement d’exécution
des prestations au maitre d'ouvrage, une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs
établissements agréés a cet effet justifiant la souscription d’une ou plusieurs polices d’assurances pour couvrir
les risques inhérents a I'exécution du marché qui sera issu du présent appel d’offres découlant du présent
appel d’offres.

Article 22 : DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT

Les frais de timbres et d’enregistrement du marché qui sera issu du présent appel
appel d’offres sont a la charge du contractant.
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Article 23. Incompatibilité

Le contractant s’engage pendant la durée du marché découlant du présent appel d’offres et jusqu’a la date de
I'achevement de |'étude relative au présent marché qui sera issu du présent appel d’offres et sa validation
définitive par le Maitre d’Ouvrage, a n’entreprendre aucune étude, n’initier ou ne concevoir aucun projet a
caractére immobilier, sur 'ensemble de I'aire d’étude et ce, ni pour son propre compte, ni pour celui d’'une
tierce personne.

Artigle 24. Sous-traritance

Apreés la signature du marché découlant du présent appel d’offres, le contractant peut en confier I'exécution
d'une partie a un tiers, sous réserve de notifier a I'administration la nature des prestations qu’il envisage de
sous-traiter ainsi que l'identité, la raison ou la dénomination et I'adresse des sous-traitants. La sous-traitance
ne peut porter que sur la premiere phase de I'étude. Elle n’est valable, définitive et exécutoire qu’aprés son
approbation par le Maftre d’Ouvrage.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises du contractant prévues a l'article 24 du réglement
des marchés de I’Agence Urbaine Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane.

Le maitre d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de 15 jours a
compter de la date de |'accusé de réception.

Le contractant demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché découlant
du présent appel d’offres et est considéré le seul interlocuteur avec le maitre d’ouvrage. Dans le cas ou ces
obligations ne seraient pas respectées, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché qui sera
issu du présent appel d’offressans préavis ni indemnité.

Article 25. Pénalités

En cas de retard, des pénalités de retard sanctionnant le non-respect du planning des différentes étapes sont
prévues. Une pénalité par jour calendaire de retard, égale a 1/1000 du montant du marché qui sera issu du
présent appel d’offres sera opérée sur chaque décompte.

Toutefois, le montant global des pénalités pour retard est limité a dix pour cent (10%) du montant du
marchéqui sera issu du présent appel d’offres, en application de I'article 42 du C.C.A.G.E.M.O.Lorsque le
plafond des pénalités est atteint, le maitre d’ouvrage est en droit de résilier le marché aprés mise en demeure
préalable et sans préjudice des mesures coercitives prévues par 'article 42 du CCAG-EMO.

Article 26. Résiliation du marché

Pour toutes les conditions de résiliation du marché qui sera issu du présent appel d’offresil sera fait application
des dispositions de I'article 52 du C.C.A.G.E.M.O.Par ailleurs, cette clause ne fera pas obstacle a I'application
des autres cas prévus par le décret de 2-01-2332 du Rabiaa | 1423 (04/06/2002) approuvant le Cahier des
Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et
de maitre d’ceuvres, passés pour le compte de I’état (CCAG-EMO).

Aussi, et dans le cas ol le Maitre d’Ouvrage constate aprés examen des rapports des différentes phases de
I’étude que le rendu ne répond pas aux exigences de I'étude, et n’honore pas les engagements que le
contractant a initialement mentionné dans I'offre technique, la résiliation pur et simple du Al
du présent appel d’offres sera peut-étre prononcée par le maitre d’ouvrage.
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au Maroc dans le cadre du présent marchéqui sera issu du présent appel d’offres.

Article 28. Secret professionnel et propriété des études

Le contractant est tenu de procéder a un archivage de tous les documents et données qu’il aura collectés et
traités au cours de I'étude. Il restituera ces documents et tous les originaux, en fin d’étude, au maitre
d’ouvrage. Les originaux des plans seront présentés sur calque polyester stable transparent de premier choix.

Les droits de propriétés intellectuelles des documents produits en exécution de la commande seront propriété
du maftre d’ouvrage. Cette clause vaut pour tout type de support de reproduction, tout public et toute zone
géographique de diffusion. Il est interdit au bureau d’étude de faire usage de tout ou partie de la présente
étude dans n’importe quel cas sans I'autorisation du maitre d’ouvrage.

Article 29 : Réglement des différends et litiges

Si, en cours d’exécution du marchéqui sera issu du présent appel d’offres, des désaccords surgissent avec le

titulaire, les parties s’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 52 a 55 du CCAG-
EMO.

Les litiges éventuels entre le maitre d’ouvrage et le prestataire sont soumis aux tribunaux statuant en référés.
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APPEL D’OFFRES OUVERT N°11/AUKSS/2023

ELABORATION DU PLAN D’AMENAGEMENT
DU CENTRE DE LAABYATE A LA COMMUNE OULED HCINE

BORDEREAU DU PRIX GLOBAL

!
| Prix } Désignation de la prestation Prix forfaitaire
|

" Elaboration du plan d’aménagement du centre Laabyate, 3
' lacommune d'OuledHcine

Total HT

TVA 20%

| Total TTC |

(Cachet et signature du concurrent)
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APPEL D’OFFRES OUVERT N°11/AUKSS/2023

ELABORATION DU PLAN D’AMENAGEMENT
DU CENTRE DE LAABYATE A LA COMMUNE D’OULED HCINE

DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL

N° de e : Sy Prix Total |
poste Désignation fgrfj;?tta:::e forfaitaire = hors TVA |
hors TVA | par poste |

1 Phase 1 : Diagnostic Territorial et Enjeux Stratégiques | F

Phase 2 :Orientations d’aménagement et élaboration |
2 du projet du plan d'aménagement et Mise en forme F
du dossier a soumettre a la CTL

Phase 3: Mise en forme du dossier « Plan
3 d’Aménagement et son réglement a soumettre a F
I'approbation »

TOLAI NOIS TVA ettt e et eeeeee et eeseeesaeeeneenaneeseeareesreans

T RAR0%) i i s

TOTAL TTC ittt et et e et ee e ee et e eae e et e e eeeeeaaeeeneeeseenaneanees

(Cachet et signature du concurrent)
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ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL,
DE L'URBANISME, DE L’'HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

AGENCE URBAINE DE KENITRA-SIDI KACEM- SIDI SLIMANE

APPEL D’OFFRES OUVERT N°11/AUKSS/2023

ELABORATION DU PLAN D’AMENAGEMENT
DU CENTRE DE LAABYATE A LA COMMUNE D’OULED HCINE

Le Concurrent
Le Maitre d’Ouvrage

(Plus la mention lu et accepté manuscrite)

Diracieur de I'Agenre Urbiir K@um
Sidi Kacem - &4 Slimane par |r.enm
EL Madani EL. MAATH '

Chargé de Mission auprds dc 1= € iraction
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