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PREAMBULE

Appel d’offres ouvert ( A.0.O ) sur offres de prix ( séance publique) en application de I'alinéa 2 paragraphe
1 de I'article 16 et I’alinéa 3 du paragraphe 3 de I'article 17 du réglement relatif aux conditions et formes
de passation des marchés de I’ Agences Urbaine de Kénitra —Sidi Kacem —Sidi Slimane entré en vigueur du
27 mai 2014

ENTRE :

D’une part

L’Agence Urbaine de Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane représentée par sa Directrice, Madame Nahid
HAMTAMI, en sa qualité d’ordonnateur désignée ci-aprés par le terme "le maitre d’ouvrage".

D’autre part

Cas d’une personne morale

Agissant au nom et pour [ comMPte de....ccoeeveiieieviciieceeinie e en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés.

Au capital socCial....cccceeceeercriiiiiiiiiie e, Patente N® v.nwssmsmsmmiasamias
Registre de commerce de........ccccevvereceenene SOUS 1€ N% e
Affilié @12 CNSS SOUS N ettt ettt s s e eeen e

Faisant élection de dOMICIlE QU ....cecueeieiiiie ettt

Registre de commerce de ......ccoccevvevunncas SOUS 18 M%immishammssissismisasismnsss
Patente n° ....coocevvvvinniiiciine Affilié a la CNSS soUS N° ...cevncvieniiiiinnae —
Faisant élection de dOmIiCile AU .....coeueuereirinceirice e ; .
Compte bancaire n°® (RIB sur 24 positions).......c.coceevevveunee. ouvert aupres de............ -
( ellE 7Y
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Cas d’'un groupement

Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention .........ccccceceecervineennn,
(Les références de la convention)........... :

Membre 1:

Agissant au nom et pour le compte de.......cceveieieiveceveerecreeeeeenen en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés.

Au capital social .cccoeeveeveecerrieiee e Patente N’ ...ccoveeivevviecicrien,

Registre de commerce de ......cccccvuvrrerirene. Sous 1e N%eeeeenn

AFfilié @ 12 CNSS SOUS N ..ttt s et s e e

Faisant électionde domMICHE AU v.cuusiviisosssime snussmusissvsmusisismsisisississiaissens sssisiss ssssnisn
Compte bancaire n°® (RIB sur 24 positions).......c.ccccccueeeveuniee OUVErt AUPTES TE.muuismsmmumssmsmsssvasssasssasszarin
INEIMIBIRE 2 1 eosesrvsmvvonvasssssiienssssesiosssinssmnansth nanes sexanassamsnsismnnnssnsinssnsoimsraasasssssn sesssasaess ses swviin

(Servir les renseignements le concernant)

LAY/ L=T 001 o =0 o U RRRRRRN

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

Wi ssesemissunmmesmmessisasissmsssss (Prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et
coordonnateur de I'exécution de I'étude, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24
positions)

OUVETT GUPTES eiveiueeeeeeeieete et ctesee st tesaes e atasaasaseseesesasesesessesesesseasesse et seesessensenbessebbesensereanenee se eee

Désigné ci-apres par le terme « prestataire ».

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres a pour objet I'établissement de I'étude d’élaboration des plans de
restructuration des douars Njara, Allag, Lmkhachim, Azib Errakeb et Zhair Lbatta relevant de la commune
de Sefsaf.

Il @ pour objet de fixer les conditions dans lesquelles cette étude sera effectuée par le contractant ainsi
que les modalités de rémunération.

ARTICLE 2 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX

Les obligations du contractant découlant du présent appel d’offres ouvert sont issues des documents ci-
apres:

1- La loi n°12-90 relative a l'urbanisme et le décret n°2.92-832 du 14 octobre 1993 pris pour son
application ;

2- Le dahir n°1-03-194 du 14 Rajeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-99
relative au code du travail ;

3- Le dahir n°1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11/11/2003) portant promulgation de la loi n°69-00 relative
au controle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes;

4- Le code général des impots institué par la loi de finances 2006 tel qu’il a été modifié et complété lors
de la loi des finances 2019 ;

5- Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics ;

6- Le réglement relatif aux marchés publics de I’Agence Urbaine de Kénitra - Sidi Kacem du 27/05/2014 ;

7- Le décret Royal n°330.66 du 10 Moharrem 1387 (21/4/1967) portant reglement général de la
comptabilité publique, modifié par le dahir n° 1/77/629 du 25 Chaoual 1397 (9/10/1977) et complété par
le décret n°2.79.512 du 26 Joumada Il 1400 (12 mai 1980) tel que modifié et complété ;

8- Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de service portant sur les
prestations d’études et de maitrise d’ceuvre (CCAG-EMO) passés pour le compte de I'Etat (CCAG-EMO),
approuvé par le décret 2-01-2332 du 22 Rabii Il 1423 (4 Juin 2002) ;

9- 'arrété du Ministere des Finances et de la Privatisation n°2-3572 du 8 juin 2005 portant organisation
financiére et comptable des Agences Urbaines ;

10- I'arrété du MEF n°1982-21 du 9 joumada | 1443 (14 décembre 2021) relatif a la dématérialisation des
procédures de passation des marchés publics et des garanties pécuniaires ;

11- La circulaire du Premier Ministre n°397 Cab du 05 Décembre 1980 (27 Moharam 1401) relative aux
assurances des risques situés au Maroc ; P N

i du
g0t

12- La Décision du Ministére des Finances et de la Privatisation n°212 DE/SPC}?U 06-Mai 20@5 flxant les
seuils des actes soumis aux visas des controleurs d’Etat des Agences Urbaines ; l - %

13- 'ensemble des textes spéciaux et documents généraux relatifs aux presta\\n ns a e_ffeC't'U’er, j‘e_"ndues
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applicables a la date de passation du marché.

S’ajoutant a ces documents tous les textes législatifs et réeglements en vigueur. Le contractant devra se
procurer ces documents s’il ne les possede pas déja, il ne pourra en aucun cas exciper de I'ignorance de
ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 3 : ELEMENTS DE CADRAGE DE LA PROBLEMATIQUE

Sefsaf est une petite agglomération qui émerge dans son environnement et qui donne l'impression d'un
centre, celui-ci se situe dans un riche périmeétre irrigué avec la présence d'un Oued pres de la localité. Ces
deux principales composantes sont en principe la réelle source du dynamisme économique du centre
dans son environnement notamment avec |'activité agricole. Cette zone a été dotée d'un document
d'urbanisme notamment un plan d'aménagement qui est homologué en 2023. La localisation de la
commune de Sefsaf est avantageuse sur plusieurs plans, il se positionne dans une vaste plaine dont
I'accessibilité est trés facile. Il s'agit d'un centre ouvert dans toutes les directions. C'est ce qui lui confere
une position stratégique dans son environnement. Elle est a 7km de Mechraa Belksiri, a 50km de Sidi
Kacem, a 45 km de Sidi Slimane, a 44 km de Kénitra et a 128 km de la capitale du pays et chef lieu de la
Région, celle-ci n'est ni enclavée ni isolée, au vu des axes routiers existants et des modes de transport
utilisés. Sa localisation ne freine pas son insertion dans les armatures urbaines environnantes. Son
implantation dans un territoire a vocation agricole a vu ses rapports avec son environnement se renforcer
et se diversifier avec l'importance du périmeétre irrigué. L'importance de la production agricole et
I’ouverture du centre ont permis a ce dernier de jouer un réle dans la fonction commerciale que lui
procure son souk hebdomadaire (Souk Lhad), caractérisé par I'attrait qu’il exerce sur son environnement,
voire des zones lointaines, et demeurent une des principales destinations des agriculteurs pour leur
approvisionnement. Sefsaf vit au rythme de son attachement a son arriére-pays et ses relations avec la

commune de MachraaBel Ksiri, et développe des structures économiques orientées dans ces deux sens.

Démographiquement, la population du centre compte 10295 habitants presque la moitié de la population
communale qui est de 25 075 selon le RGPH 2014. Laquelle présente 44,7% de population en age
d’activité.

Par ailleurs, les conditions de I’habitat et des équipements qu’offre I'aire d’étude sont insatisfaisantes

pour assurer une vie décente a la population locale. Certes, I'habitat insalubre et non organisé est

développé dans I'aire d’étude avec un manque flagrant en termes d’équipements.socio-collectifs et

d’infrastructure de base.
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Aussi et afin de palier a ces dysfonctionnements, I’Agence Urbaine de Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane

entamera cette étude de restructuration pour apporter des solutions idoines.

ARTICLE 4 : AIRE DE L'ETUDE

La région de Rabat Salé Kénitra s'étend sur une superficie 18 194 km? et compte une population de 4 580

866 habitants, soit avec une densité de 251,8 hab/ km2. Pour zoomer sur la zone d'étude objet de cette

restructuration, celle-ci se situe dans la province de Sidi Kacem qui s'étend sur une superficie de 3060 km?

et elle est composée d'une grande partie des plaines fertiles du Gharb au nord-est de la province, qui fait

sa richesse agricole. Ainsi que des plateaux qui sont situés au nord-est et au sud, et enfin des collines et

piémonts en direction du Rif a I'Ouest.
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L'aire de I’étude se situe dans la Commune de Sefsaf qui se trouve dans la Province de Sidi Kacem, limitée
par les quatre communes de Mechraa Bel Ksiri, Sidi El Kamel, Nouirate et El Houafate, les douars objets de

la restructuration sont d’un nombre de cing, ils sont représentés dans la figure ci-dessous :

|
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;
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435000.000
445000.000

Les cing douars objet de ladite étude sont dispersés au niveau de la commune de Sefsaf avec des superficies

différentes :
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Douar : Njara
Superficie : 12,3 ha

Douar : Allag
Superficie : 73,7 ha
Population (RGPH 2014) :

Figure : Douar Allag

AOO N° 03/AUKSS/2023 : Elaboration des plans de restructuration
Lmkhachim, Azib Errakeb et Zhair Lbatta relevant de la commune de Sefsaf.




Douar : Lmkhachim
Superficie : 16 ha
Population (RGPH 2014)
: 893

435000.000
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Douar : Zhair Lbatta
Superficie : 8,3 ha
Population (RGPH 2014)

Figure : Douar Azib Errakeb

Figure : Douar Zhair Lbatta

ARTICLE 5 : OBJECTIFS DE L'ETUDE

La prolifération de I’habitat non réglementaire constitue un important probleme empéchant la réalisation
d’un développement spatial équilibré dans les milieux urbains et ruraux. Ce phénoméne complexe, ayant
des retombées négatives tant sur la santé des habitants que sur I'environnement et |'organisation
spatiale, constitue un trait dominant du paysage urbain qu’il faut traiter globalement et spécifiquement
dans ses différentes formes.

Par ailleurs, ce type d’habitat suscite de plus en plus d’intérét de la part des pouvoirs publics qui
comptent I'appréhender dans sa globalité.

’objectif de la présente étude est I’élaboration des plans de restructuration des douars cités en article4,
constituant des documents de planification et de gestion simples et opérationnels qun oth pouﬂ)ut

- Le rehaussement de la qualité architecturale et urbanistique au niveau de I’ aired

- La maitrise de leur développement et leur intégration dans le tissu urbain global ;
10/24
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- La normalisation et la mise a niveau des groupements et douars compte tenu des différentes
contraintes du site, en vue de maitriser leur croissance et limiter leur extension au désavantage des
zones agricoles et zones a risques ... ;

- L'organisation et la maitrise de l'espace bati et la définition du droit de construire agissant
éventuellement sur I'implantation, la hauteur et I'aspect extérieur des constructions ;

- La création des conditions propices permettant de redresser le cadre de vie des groupements
concernés en leur assurant le minimum requis tant au niveau de la salubrité des logements que des
équipements de base et de proximité nécessaires ;

- Linjection des équipements de proximités ;
- La définition des servitudes publiques et le droit d’utilisation du sol ;

- La mise en ceuvre des dispositions du PA en vigueur.
ARTICLE 6 : DESCRIPTION ET CONSISTANCE DES PRESTATIONS

L’étude est composée de trois missions principales :

Mission 1: - Elaboration du rapport diagnostic, orientations et propositions d’'aménagement ;
Mission 2 : - Elaboration des plans de restructuration et des reglements d’'aménagement ;
Mission 3 : - Proposition d’un plan d’action et les plans d’alignement et d’ordonnancement

architectural des facades des batiments donnant sur les principales arteres.

Mission 1- Elaboration du rapport diagnostic, orientations et propositions d’aménagement :

Lors de cette phase, le contractant présentera une méthode d'approche spécifique a I'étude faisant
ressortir les différentes tidches & mener en précisant la démarche a adopter et la problématique
générale.

Au niveau de la problématique, il serait nécessaire de mettre I'accent sur les données spécifiques des
douars qui forment le tissu de 'aire de I'étude et d'illustrer les faits par des cartes thématiques et des
compositions photographiques pour une meilleure lisibilité de la réalité locale.

Le rapport de cette mission dont |'objectif est de connaitre les secteurs objets de I'étude, doit traiter les
thémes suivants :

1- Etude du contexte physique et les contraintes du site ainsi que les risques qui peuvent en découler ;

2- Etude sociodémographique et économique : par I’analyse de la structure sociale de I'aire de |’étude en
se basant sur les données du RGPH 2014 et des enquétes sur les lieux, d'une part, et de cartographier
les activités dans la zone et I’étude de leur organisation et les tendances actuelles, d’autre part.

3- Etude urbanistique et architecturale : en menant des réflexions autour de ce tissu composite et
hétérogeéne, a travers le mode d’occupation du sol, des gabarits, des accessibilités, etc.... et en étudiant
sa morphologie urbanistique afin de déterminer les actions d'aménagement a entreprendre pour la
mise a niveau du processus de production du cadre bati.

4- Etude de 'habitat et ses typologies : en fournissant les différentes implantations dgyb‘“tlmehts sur le
site, les techniques de leur construction, leur conception architecturale notar?f‘nent/en mqtrere de
facades, etc. -
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aspects : circulation piétonne et automobile, stationnement, signalisations verticale et horizontale,
conflits intermodaux, accessibilités pour personnes a mobilité réduite, d’une part, et I'infrastructure de
base en analysant I’état des réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement, d’autre part.

Aussi, il est appelé a dresser un inventaire des équipements socio-collectifs, des installations d’intérét
général ; et analyser leur répartition spatiale et leur taux de desserte ainsi que les déficits enregistrés a
cet effet, et ce, en fonction de la nouvelle grille des équipements.

6- Etude fonciere: Sur la base des résultats des études topographiques (restitution, levés, études
parcellaires, situation fonciere et statuts de propriété ...) le contractant est appelé a analyser ces
données et faire dégager les différents problémes liés a ce volet.

Il est entendu que les éléments d’analyse désignés, ci-dessus, sont proposés a titre indicatif et doivent
étre enrichis, hiérarchisés et complétés selon une approche propre au contractant. Le but étant d'aboutir
a un diagnostic pertinent par rapport a la problématique de I'aire étudiée permettant d’aboutir a une
étude réaliste et faisable.

La conclusion de ce diagnostic devrait amener a la construction d’une vision globale et prospective sur le
devenir de ces douars et la mise en exergue des éléments de développement a consolider, en vue d’une
meilleure intégration dans le tissu urbain du centre de Sefsaf.

Partant de ces études, le contractant est amené a approfondir sa connaissance de la problématique de
I'aire d’étude afin qu’il soit apte a formuler et justifier ses recommandations et ses options
d’aménagement. Ainsi, il sera appelé a dresser ses choix d’aménagement et de proposer différents
scénarios en intégrant les aspects suivants :

v" Urbanisme durable

Il s’agit a travers cette étude, de mettre en exergue les principes de I'urbanisme durable en vue d’intégrer
des considérations fonctionnelles, environnementales et qualitatives afin de concevoir et de planifier un
environnement qui :

e Comporte des infrastructures de qualité et bien planifiées créant les conditions d’un niveau élevé
d’activités sociale, culturelle et économique ;

e Met en ceuvre des approches modernes, économes en énergie permettant d’'améliorer la qualité
écologique et retenant le principe de I'efficacité énergétique ;

A cet effet ; il est opportun de s'inspirer du référentiel de I'urbanisme durable initiée par le Ministére de
tutelle en Octobre 2017.

v’ Approche participative appuyée par un accompagnement social

Le plan de restructuration au-dela d’un outil de gestion et d’utilisation du sol, devrait contenir les notions
de développement et d’équilibre et promouvoir un dialogue initié par les pouvoirs publics avec
I’ensemble des partenaires en particulier la population cible, et ce, dans le but de mettre en place les
conditions idoines pour une meilleure mise en ceuvre.

Ainsi, et afin de garantir a cette étude I'objectivité nécessaire, elle doit étre menée dans un cadre de
concertation, de négociation, de suivi et de pilotage permettant la mise en rela-t1 n: “des: dlfferents acteurs
(mstntutlonnels privés, organlsatlons de la souete cnvxle) Il's aglt la de mettre err place ‘un processus de
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I'accompagner a exprimer ses attentes, répondre a ses besoins et trouver les solutions appropriées a ses
situations.

Les modes de concertation et de participation de la population seront arrétés en commun accord avec
I’administration et ce, sur proposition du contractant (ateliers, journées d’études, etc.).

Au cours de I'exécution des travaux objet du marché qui sera issu du présent appel d’offres, les
représentants désignés par I’Administration auront a tout moment le droit d’intervention dans la
conduite des études et du suivi des travaux et ce, soit sur terrain ou soit aux bureaux. lls pourront
procéder a toute vérification portant sur la qualité du travail exécuté et le volume des prestations.

Mission 2 - Elaboration des plans de restructuration et des reglements d’aménagement

Cette phase sera traduite par une proposition spatiale de restructuration aprés concertation entre le
maitre d’ouvrage et le contractant qui sera établie a des échelles appropriées. Elle comprendra :

e Des plans graphiques a I’échelle de 1/1000°™ ou 1/500°™ ou une échelle appropriée définissant la
structure globale des douars. Ces plans doivent également comporter :

- Les voies existantes a maintenir et / ou celles a créer ;

- Les équipements existants et ceux dont la réalisation est projetée ;
- Les zones d’habitat et leur typologie ;

- La localisation des équipements nécessaires ;

- Les différents zonages, le cas échéant ;

e Un reglement qui définit les regles de construction dans les douars ou quartiers.

Mission 3 - Proposition d’'un plan d’action, plans d’alignement et d’ordonnancement architectural des
facades des batiments donnant sur les principales artéres :

Le contractant devra formuler ses intentions en ce qui concerne I'alignement, les élévations des facades
et de I'aménagement des artéres principales : ordonnancement, couleurs, ouvertures, traitement des
commerces ou RDC, mobilier urbain, arbres d'alignement, etc. Cette mission sera sanctionnée par des
réunions de concertation lors desquelles le contractant débattra avec |'administration ses propositions.

Chaque réunion sera sanctionnée par un procés-verbal qui marquerait I'état d'avancement de la mission
ainsi que les recommandations de I'administration.

Les propositions arrétées en commun accord avec I'administration, constitueront les actions prioritaires
qui seront cartographiées a des échelles adéquates a arréter en commun accord avec I'Administration, et
illustrées avec les techniques de représentation les plus appropriées a leur nature. Sur ce, le contractant
est tenu de présenter un plan d’action pour la réalisation du projet comportant : un montage financier et
institutionnel, une priorisation des actions et des délais de réalisation.

Autres missions :

En plus des missions qui composent les phases de I’étude, il faut mettre I'accent sur les taches suivantes :
e le contractant doit se charger de la réalisation des documents et supports nécessaires a la
concertation, ainsi que I"animation des réunions techniques et de concertation ;
e Le contractant se charge aussi de la rédaction des PV et comptes rendus des réunions tenues tout
au long de la période de I’élaboration de I’étude. . :

ARTICLE 7 : COMPOSITION DE L'EQUIPE

AOO N° 03/AUKSS/2023 : Elaboration des plans de restructuratlon des "douars Njara, Allag,
Lmkhachim, Azib Errakeb et Zhair Lbatta relevant de la commune de Sefsaf. g




L’étude sera menée par un chef de projet, architecte ou architecte-urbaniste, ayant une expérience
confirmée. Le BET devra faire appel en plus aux consultants suivants :

Un ingénieur VRD ;

Topographe ;

Un urbaniste / géographe (géographie urbaine) ;
Un juriste.

Un infographiste

Un technicien en architecture et urbanisme

Cependant, le choix est laissé au BET d’ajouter des profils qu’il jugera correspondants aux finalités de
I’étude.

Le chef de projet assurera la direction technique et I'lanimation des consultations et veillera a ce que
toutes les taches prévues dans chaque phase d’étude soient exécutée dans leurs délais. Il sera, en outre,
chargé de diriger la présentation des travaux pendant les réunions de concertation.

ARTICLE 8 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché qui seraissu du présent appel d’offres sont :

1- L'acte d'engagement rempli et signé ;

2- Le présent CPS diiment signé et paraphé complété, par I’offre technique de I'attributaire ;
3- Tous documents mentionnés comme piéce constitutive dans le CPS;

4- Bordereau du prix global ;

S- La décomposition du montant global ;

6- CCAG-EMO.

En cas de contradictions entre ces documents, ils prévalent selon I’ordre ou ils sont énumérés.

ARTICLE 9 : DELAIS D’EXECUTION ET CARACTERISTIQUES DES LIVRABLES

La durée de I'étude est fixée a 300 jours dont 90 jours sont réservés aux corrections. Le délai de réalisation
ne tient pas compte du délai d’'instruction réservé a I’AUKSS. Le contractant s'engage a démarrer les études
dés réception de 'ordre de service du commencement. Il devra respecter le planning du déroulement des
travaux. Ceci dit, ce planning devra s'inscrire impérativement dans les délais partiels et définitifs imposés par
le maitre d'ouvrage et précisés ci-dessous :

Phases de I'étude dt?::::u :::::t;en Nombre d’exemplaires

' Phase1: Rapport diagnostic,
orientations et propositions 90 jours 30 jours
| d’aménagement

- 03 exemplaires du rapport diagnostic (version
provisoire)+10 CD/DVD

- 03 exemplaires du rapport diagnostic et 10
CD/DVD (version définitive)

Phase 2 : Plans de
restructuration et les réglements = 60 jours 30 jours

- 03 exemplaires des plans de restructuration et
les reglements qui l'accompagnent (version
provisoire) +10 CD/DVD
- 03 exemplaires des plans de restructuration et

d’aménagement

. - les réglements qui Iaccomp}gﬁent Bt « +10‘
‘ | | CD/DVD (version définitive) ,- :
Phase 3: Proposition d’un plan - 03 rapports (provisoires) +IQCD/DVD

d’action, plans d’alignement et

net] B Jouf' -03 rapports (Définitifs) +10 CDZDVD -
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' d’ordonnancement architectural
des facades des batiments
donnant sur les principales
|arteres

Tous les documents remis doivent étre d’un format 21/29 7 ou 29 7/42 en couleur, illustré et étayé de
tableaux, diagrammes, photos et cartes nécessaires aux concertations. L'échelle de ces cartes sera arrétée
en commun accord avec I'Administration.

Les rapports définitifs des 3 phases doivent étre de bonne qualité et en format exploitable. Ils seront
remis sur support informatique (CD avec pochette en couleur).

ARTICLE 10 : CARACTERISTIQUES DES LIVRABLES

I1- Rendu, textes et graphiques

Le contractant aura a fournir :

e Les rapports en édition provisoire et les rapports en édition finale de chaque phase ;

e Les plans sous format d’une feuille de restitution avec cartouche et légende ;

e Le DVD comprenant les fichiers numériques constituant les documents écrits modifiables pour les
textes et les tableaux et les graphiques, JPEG, PDF, PSD pour les images et schémas, un format
arrété d’'un commun accord avec le maitre d’ouvrage pour le dessin du plan (DWG, ...), et la version
SIG avec une extension (Shp) de I'ensemble des plans.

L'impression des documents relatifs aux phases 1, 2 et 3, se fera en recto ou recto verso selon le choix,
texte noir et couleur, photos et cartes en quadrichromie sur un support papier de bonne qualité. Le
bureau d’études devra remettre les documents afférents a chaque phase en langue francaise.

2-Les versions des documents déposés par le contractant :

Chaque version doit avoir un code spécifique afin de distinguer entre les différentes versions (version
provisoire, version corrigée, version définitive).

3- Numérisation du Plan de restructuration

La dématérialisation du plan de restructuration consiste a mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour
disposer sous forme numérique des documents graphiques et des textes qui le compose.

Le contractant devra remettre au maitre d’ouvrage le Plan de restructuration numérisé selon le cahier des
charges de structuration des données a arréter d’un commun accord avec le maitre d’ouvrage. Il doit
également proposer une méthodologie qui permet une exploitation des données constituées dans un
systeme d’information géographique (SIG) et I’édition du document.

4- Base de données SIG :

Avant la réception définitive, le BET doit remettre une base de données SIG comprenant toutes les
informations collectées tout au long de I'étude (enquéte ménages, enquétes sectorielles, cartes
thématiques, zonages, affectation urbanistique, réglementation, ...) avec une extension Shp.

La version SIG contenant les plans de restructuration doivent intégrer dans leurs tables attributaires
relatives a chaque lot les informations concernant ceux-ci (Numéro de lot, superficie du lot et les
niveaux.). Il est donc entendu que les documents établis pendant les trois phases-de |'étude soient
construits sur une base de données SIG. Il est donc entendu que les documepts etabhs“pendant les trois
phases de I’étude soient construits dans une base de données SIG / ° %

ARTICLE 11 : DOMICILE DU CONTRACTANT
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Le contractant devrait remplir les obligations qui lui sont imposées par le CCAG-EMO, toutes les
notifications lui seront valablement faites dans les bureaux de |'adresse indiquée sur son acte
d'engagement.

ARTICLE 12 : ASSURANCE DU CONTRACTANT

Conformément aux dispositions de I'article 3 de I'arrété du 13 chadbane 1360 (06/09/1941) unifiant le
contrdle de I'Etat sur les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, I'assurance des
risques inhérents a I'objet du marché qui sera issu du présent appels d’offres doit étre souscrite et gérée
par une entreprise d'assurance agréée par le Ministére des Finances pour pratiquer au Maroc |'assurance
dudit risque.

Le contractant est d'une fagon générale responsable de tous les accidents matériels ou corporels pouvant
lui étre imputés du fait du personnel qu'il emploie, du matériel qu'il utilise et spécialement des fautes de
la part de ses agents, représentants, sous-traitants, etc.

Le contractant doit souscrire les contrats suivants :
e Accidents de travail ;

e Risques de responsabilité civile.

ARTICLE 14 : RECEPTION PARTIELLE / PROVISOIRE

Les différents documents sont soumis a des vérifications destinées a constater qu’elles répondent aux
stipulations prévues dans le présent CPS. Ces vérifications sont effectuées par le mafitre d’ouvrage suivant
les modalités prévues au présent CPS et au CCAG EMO.

Apreés vérification le mafitre d’ouvrage procédera:

- Soit a I'approbation du rapport, document ou produit sans réserve ;

- Soit invitera le titulaire a procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux
exigences du cahier des prescriptions spéciales et aux regles de I'art ;

- Soit, le cas échéant, prononcera un refus motivé du rapport, document ou produit pour insuffisance
grave diment justifiée.

A l'issue de la procédure de vérification et/ou d’approbation des rapports, documents ou produits prévus,
pour chaque phase partielle. Chaque réception partielle donne lieu a I'établissement par le maitre
d’ouvrage d’un procées-verbal dont une copie est notifiée au titulaire.

Aprés la derniére réception partielle, le maitre d’ouvrage prononce la réception provisoire du marché qui
sera issu du présent appel d’offres.

ARTICLE 15 : RECEPTION DEFINITIVE

Etant donné qu’aucun délai de garantie n’est prévu pour cette prestation au niveau du CPS c’est la
derniére réception partielle et la réception provisoire prononcées qui tient lieu de la réception définitive
du marché qui sera issu du présent appel d’offres et ce conformément aux dispositions de I'alinéa 3 de
I"article 49 du CCAG- EMO.

ARTICLE 16 : ARCHIVAGE DES DOCUMENTS

Le Contractant procédera & un archivage de tous les documents et données colfectés et traitészau cours
de I'étude. Il restituera ces documents, tous les originaux et tous les/ pégatifs. du-.fichiers des

photographies, en fin d'étude, au maitre d'ouvrage. C
\
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Il saisira tous les plans et données sur support informatique compatible avec celui du maitre d'ouvrage.
L’ensemble des supports diment répertoriés sera remis a la fin des études.

Pour des raisons de compatibilité avec le matériel informatique de I’Administration, les logiciels a utiliser
seront choisis en concertation avec I'Administration avant le démarrage des études.

ARTICLE 17 : MONTANT DES PRESTATIONS

Le montant global du marché qui sera issu du présent appel d’offres s’entend toutes taxes comprises. Il
sera liquidé en fonction de la remise et de I'approbation des documents en pourcentage du montant
total, comme précisé dans 'article 10 ci-dessus.

Les paiements seront effectués en dirham marocain et seront versés apres réception du rapport corrigé
suite aux différentes réunions de travail et de concertation. lls se feront par virement au compte n° (RIB
(0[P 2 MoTo ] dlo] o L) [Jumepmmmm——————— OUVEIt QUPTIES A€t s et apres
déduction de la retenue de garantie comme suit :

- Vingt cing pour cent (25%) du montant du marché qui sera issu du présent appel d’offres aprés remise,
en version définitive, du rapport diagnostic - orientations et propositions d’'aménagement ;

- Trente cing pour cent (35%) du montant du marché qui sera issu du présent appel d’offres aprés
remise, en version définitive, des Plans de restructuration et les réglements d’'aménagement ;

- Le reliquat du montant du marché qui sera issu du présent appel d’offres aprés remise, en version
définitive, de la proposition d’un plan d’action, plans d’alignement et d’ordonnancement architectural
des facades des batiments donnant sur les principales artéres.

Les décomptes ne seront débloqués qu’aprés remise des documents repris en fonction des remarques
éventuelles de I’Administration, et ce, selon le nombre de copies contractuelles.

ARTICLE 18 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 10% sera opérée sur le montant de chaque décompte relatif aux études objet
du marché qui sera issu du présent appel d’offres. Cette retenue de garantie cesse de croitre lorsqu’elle
atteindra 7% du montant global du marché qui sera issu du présent appel d’offres. Elle sera remboursée
apres la réception définitive de I’ensemble des prestations et peut étre valablement remplacée par une
caution bancaire pour le méme montant de la retenue de garantie.

ARTICLE 19 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF

Le cautionnement provisoire est fixé a 5.000,00 DH (Cing mille dirhams). Il sera restitué au contractant
des la constitution et la présentation du cautionnement définitif. Ce montant est fixé a trois pour cent
(3%) du montant initial du marché qui sera issu du présent appel d’offres.

Le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis a I’Etat dans le cas ol le contractant
ne réalise pas son cautionnement définitif dans un délai de 30 jours suivant la date de la notification de
I'approbation du marché qui sera issu du présent appel d’offres ou dans les cas prévus par I'article 39 du
reglement, le cautionnement définitif ou la caution qui le remplace sera restitué et libéré a la suite d’'une
mainlevée délivrée par le maitre d'ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la
réception définitive du marché qui sera issu du présent appel d’offres. La conf;;ga‘tnon plEs’dttes cautions

sera appliquée a la demande de cette Agence conformément a la reglementatlpﬁ én v1gueur\'

ARTICLE 20 : SECRET PROFESSIONNEL
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Le Contractant et son équipe se considérent comme entiérement liés par le secret professionnel et
s'engagent a n'utiliser les documents et renseignements auxquels ils auraient acces au cours de I'étude
que dans la stricte mesure des nécessités de celles-ci.

Il est responsable de I'exécution professionnelle et correcte des études faisant I'objet du marché qui sera
issu du présent appel d’offres dont I’Administration sera propriétaire.

ARTICLE 21 : PENALITES DE RETARD

Le montant de la pénalité pour le dépassement du délai d'exécution est fixé a 1/1000 du montant du
marché qui sera issu du présent appel d’offres par jour calendaire de retard. Le montant total des
pénalités est plafonné a 10% du montant initial du marché qui sera issu du présent appel d’offres.

ARTICLE 22 : INTERRUPTION OU RESILIATION DU MARCHE

Les interruptions de I’étude sont prescrites en conformité avec les prescriptions du C.C.A.G-EMO (Art. 27
a 33 etArt. 52 a55).

ARTICLE 23 : REGLEMENT DES LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché qui sera issu du présent appel d’offres, des désaccords surgissent avec
le titulaire, les parties s’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 52 a 55 du
CCAG-EMO.

Les litiges éventuels entre le maitre d’ouvrage et le prestataire sont soumis aux tribunaux statuant en
matiére administrative.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement du marché qui sera issu du présent appel d’offres, il
est précisé que :

La liquidation des sommes dues au contractant en exécution du marché qui sera issu du présent appel
d’offres sera opérée par les soins du maitre d'ouvrage ;

L'autorité chargée de fournir au contractant ainsi qu’aux bénéficiaires du nantissement ou subrogation
des renseignements et états prévus au dahir n® 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant
promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics est le maitre d’ouvrage ;

Les reglements prévus au marché qui sera issu du présent appel d’offres seront effectués par le trésorier
payeur de I’Agence Urbaine de Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane, seul qualifié pour recevoir les
significations des créanciers du contractant;

En application de I'article 11 du CCAG-EMO, alinéa 5, le maitre d'ouvrage délivrera au contractant et a sa
demande, et contre récépissé, un exemplaire du marché qui sera issu du présent appel d’offres portant la
mention «Exemplaire Unique» ;

Les frais de timbres de I'«Exemplaire Unique» sont a la charge du contractant.

ARTICLE 25 : MODIFICATION DU PROGRAMME DE L’OPERATION

Si pendant I’accomplissement de la mission conﬁée au contractant Ie ma?tre ‘ouvrage decrde

S
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contractant ne pourrait se refuser d’établir les études complémentaires et d’assurer le contrdle et le
réglement des travaux complémentaires en résultant. Il serait alors rémunéré sur la base des dispositions
prévues a |'article 16 ci-dessus.

ARTICLE 26 : AUTORISATIONS

Le maitre d’ouvrage s’engage a mettre a la disposition du contractant les différentes autorisations et
lettres d’introduction nécessaires a la collecte des données et a I'investigation sur le site.

ARTICLE 27 : DELAIS D’ACCEPTATION DU MAITRE D’OUVRAGE

Le maftre d'ouvrage s'engage a faire part de ses observations au consultant sur les différents documents
soit par note écrite soit au cours des réunions techniques, dans un délai de 30 jours a compter de la date
de réception des documents.

Tout démarrage de I'étude d'une mission sera conditionné par 'acceptation, sans réserves majeures, de la
phase antérieure (mentionnées dans les comptes rendus de travail). Aussi, le maitre d'ouvrage s’engage a
procéder par écrit a I'approbation de chaque mission dans un délai maximum d’une semaine aprés la
levée des réserves.

ARTICLE 28 : REDACTION DES NOTES ET DES PROJETS DE PROCES VERBAUX

Le Contractant aura la charge de dresser les projets de procés verbaux de toutes les réunions et sorties
liées au projet dans les 48 heures qui suivent la tenue de ces réunions ou sorties.

De méme, il aura la charge de rédiger a la demande du maitre d'ouvrage les notes de synthése et de
présentation du projet.

ARTICLE 29 : APPROBATION ET VISA DU MARCHE

Le présent marché qui sera issu du présent appel d’offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés
son visa par le Contrdleur d’Etat et notification de son approbation par le maitre d’ouvrage.

L'approbation du marché qui sera issu du présent appel d’offres doit intervenir avant tout
commencement de réalisation. Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de 75 jours a
compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas ou le délai de validité des offres est prorogé
conformément a l'article 33 du reglement des marchés de I’Agence Urbaine-Kénitra-Sidi Kacem-Sidi
Slimane, le délai d’approbation précité est majoré d’autant de jours acceptés par I'attributaire du marché
qui sera issu du présent appel d’offres.

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de I'article 136 du réglement des marchés de I’AUKSS,
avant I'expiration du délai visé a I'alinéa 2 cité ci-dessus, le maitre d’ouvrage doit proposer a |’attributaire,
par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de
communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne
dépassant pas trente (30) jours. L'attributaire doit faire connaitre sa réponse avant la date limite fixée par
le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 30 : SOUS-TRAITANCE

Apres la signature du marché découlant du présent appel d’offres, le contractant.peut en confier
I'exécution d'une partie a un tiers, sous réserve de notifier a I'administrationAa i;téfpﬁgc%‘.\grestations
qu’il envisage de sous-traiter ainsi que I'identité, la raison ou la dénomingtion et f,ad'i’es\éé_‘_"des sous-
traitants. G\ S )

'BUa_‘r‘Sj. Njara, Allag,
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La sous-traitance ne peut porter que sur une des phases de |'étude. Elle n’est valable, définitive et
exécutoire qu’aprés son approbation par I'administration.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises du contractant prévues a l'article 24 du
réglement des marchés de I’Agence Urbaine Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane.

Le maitre d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de 15 jours a
compter de la date de I'accusé de réception.

Le contractant demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché
découlant du présent appel d’offres et il est considéré le seul interlocuteur avec le maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou ces obligations ne seraient pas respectées, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de
résilier le marché qui sera issu du présent appel d’offres sans préavis ni indemnité.

ARTICLE 31 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

Une fois remis par le contractant, les rapports et documents de tous genres énumérés a larticle 9
deviennent la propriété exclusive du maitre d'ouvrage, le contractant ne pourra en conséquence
prétendre a |'exercice d'aucun droit patrimonial sur les résultats de I'étude, ni en partie ni en totalité, et a
quelque titre que ce soit.

Le maitre d'ouvrage pourra utiliser librement lesdits rapports et documents notamment pour faire
d'autres études complémentaires ou connexes, soit par le consultant lui méme soit par un tiers.

ARTICLE 32 : DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT
Les frais de timbres et d’enregistrement du marché qui sera issu du présent appel d’offres résultant du
présent appel d’offres sont a la charge du contractant.

ARTICLE 33 : NATURE DES PRIX

Le présent marché qui sera issu du présent appel d’offres est a prix global. Le prix est établi et calculé sur
la base de la décomposition du montant global annexée au présent cahier des prescriptions spéciales. Ce
prix global couvre et rémunére I'ensemble des prestations qui font I'objet du marché qui sera issu du
présent appel d’offres et telles qu’elles doivent étre exécutées conformément a ce dernier.
Les prix du marché qui sera issu du présent appel d’offres sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des études y compris tous les droits, impots, taxes, frais généraux, faux frais et
assurer au prestataire une marge pour bénéfice et risques et d'une fagcon générale toutes les dépenses
qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

ARTICLE 34 : REVISION DES PRIX
Les prix du marché issu de cet appel d’offres sont fermes et non révisables, aucune révision de prix ne
sera appliquée.

ARTICLE 35: APPROBATION ET VISA DU MARCHE

Le marché qui sera issu du présent appel d’offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son visa
par le Contrdleur d’Etat et notification de son approbation par le maitre d’ouvrage.
L'approbation du marché qui sera issu du présent appel d’offres doit intervenir avant tout
commencement de réalisation. Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de 75 jours a
compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas ou le délai de validité des offres est prorogé
conformément a l'article 33 du reglement des marchés de I'Agence Urbaine-Kénitra-Sidi~Kaeem-Sidi
Slimane, le délai d’approbation précité est majoré d’autant de jours acceptés par I’at}ngu%auedu marche
qui sera issu du present appel d’offres. i
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communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne
dépassant pas trente (30) jours. L'attributaire doit faire connaitre sa réponse avant la date limite fixée par
le maitre d’ouvrage.
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ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NATIONAL DE L’'URBANISME, DE L'HABITAT
ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

AGENCE URBAINE
KENITRA-SIDI KACEM-SIDI SLIMANE

ELABORATION DES PLANS DE RESTRUCTURATION DES DOUARS NJARA, ALLAG, LMKHACHIM, AZIB
ERRAKEB ET ZHAIR LBATTA RELEVANT DE LA COMMUNE DE SEFSAF

APPEL D’OFFRES N°03/AUKSS/2023

BORDEREAU DU PRIX GLOBAL
N° du S A = 5 o
| S Désignation de la prestation Prix forfaitaire
Elaboration des plans de restructuration des douars Njara,
1 Allag, Lmkhachim, Azib Errakeb et Zhairlbatta relevant de la

commune de Sefsaf

Total HT

TVA 20%

Total TTC

(Cachet et signature du concurrent)
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- DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL -

N° de " : > Quantités Prix forfaitaires Total hors TVA
poste Désignation de la prestation forfaitaires hors TVA ot
1 Phase 1: Rapport diagnostic, orientations et F
propositions d’'aménagement
2 Phase 2 : Plans de restructuration et les v
- réglements d’aménagement
Phase 3 : Proposition d’un plan d’action, plans
3 d’alignement et d’ordonnancement r
architectural des facades des batiments
donnant sur les principales artéres
Total hors TVA
Taux TVA (20%)
Total TTC
Faita:.......oooooee e o
(Signature et cachet du concurrent)
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